

 
          Evidenčné číslo zmluvy

ZMLUVA O PODMIENKACH ROZVOJA DISTRIBUČNEJ SIETE 
/kategória – odberateľ plynu mimo domácnosti/

(ďalej len „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1.1
SPP – distribúcia,  a.s.  

Sídlo: Mlynské nivy  44/b, 825 11  Bratislava 

IČO:  35 910 739

IČ DPH: 2021931109

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.: 1119353/0200

Zápis v Obchodnom registri: OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený:
..........................................

..........................................

(ďalej ako prevádzkovateľ distribučnej siete len „PDS“)

1.2
Obchodné meno:
.................................  

Sídlo:
.................................       

IČO:
.................................
IČ DPH:  
................................. 


Bankové spojenie: .............................., č. ú.: ....................................../..........

Zápis v Obchodnom registri: ................, oddiel: ........., vložka č.: .............../... 

Zastúpený:            ..........................................

                             ..........................................

(ďalej len „Žiadateľ“) 

II.
PREAMBULA
Nakoľko:

2.1 PDS je prevádzkovateľom distribučnej siete na vymedzenom území a má zákonnú povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie tejto siete ako aj jej rozvoj s prihliadnutím na ochranu životného prostredia. PDS je povinný zabezpečiť spoľahlivú distribúciu plynu zo vstupných do výstupných bodov distribučnej siete a  uzavrieť zmluvu o pripojení odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti s každým, kto o to požiada, ak sú splnené Technické podmienky (tak ako sú definované ďalej) a Obchodné podmienky (tak ako sú definované ďalej) pripojenia k distribučnej sieti;   

2.2 Žiadateľ je ku dňu zavretia tejto Zmluvy vlastníkom objektu (stavby, prípadne stavby pred dokončením) priemyselného, energetického, prevádzkového alebo iného charakteru, príp. súvisiaceho komplexu takýchto objektov, bližšie uvedeného/uvedených v Požiadavke na rozvoj distribučnej siete (tak ako je definovaná ďalej), ktorého/ktorých riadna prevádzka v budúcnosti predpokladá pripojenie budúceho Odberného plynového zariadenia (tak ako je definované ďalej) k distribučnej sieti a distribúciu plynu do budúceho Odberného miesta (tak ako je definované ďalej). Naplnenie uvedeného  predpokladu budúcej riadnej prevádzky uvedeného objektu resp. súvisiaceho komplexu takýchto objektov nevyhnutne vyžaduje realizáciu Projektu (tak ako je definovaný ďalej);
2.3 Žiadateľ predložil PDS Požiadavku na rozvoj distribučnej siete, PDS v nadväznosti na túto požiadavku vypracoval na svoje náklady Predbežnú štúdiu realizovateľnosti Projektu (tak ako je definovaná ďalej) a následne predložil Žiadateľovi svoje vyjadrenie k Požiadavke na rozvoj distribučnej siete; 
2.4 Realizácia Projektu si vyžaduje významné investície. Žiadateľ nie je pripravený priamo financovať resp. sa spolupodieľať v dostatočnej miere na financovaní realizácie Projektu, prípadne tento Projekt sám realizovať. PDS nie je bez ďalšieho povinný realizovať Projekt a okrem toho by takáto realizácia Projektu zo strany PDS bez ďalšieho nepredstavovala efektívne prevádzkovanie a rozvoj distribučnej siete PDS vzhľadom k bezprostredne vyvolaným významným/rozsiahlym nákladom spojeným s jeho realizáciou, ako aj ich dlhodobú, neistú  a bez ďalšieho nezabezpečenú návratnosť; 

2.5 Žiadateľ vzhľadom k vyššie uvedenému žiada PDS o zrealizovanie Projektu, kde takáto realizácia po jej dokončení umožní, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve: (i) pripojenie budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti v súlade s Technickými podmienkami a Obchodnými podmienkami a (ii) distribúciu plynu do budúceho Odberného miesta; 
2.6 PDS, s ohľadom na Žiadateľovu žiadosť podľa Čl. II. ods. 2.5 tejto Zmluvy, súhlasí s tým, že podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve  zrealizuje Projekt a v budúcnosti uzatvorí so Žiadateľom resp. Odberateľom plynu (tak ako je definovaný ďalej) Zmluvu o pripojení (tak ako je definovaná ďalej) budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS, pokiaľ Žiadateľ, tak ako predpokladá táto Zmluva, uhradí PDS Skutočné náklady Štúdie realizovateľnosti Projektu (tak ako sú definované ďalej) a Nenávratné náklady (tak ako sú definované ďalej) a poskytne PDS zabezpečenie úhrady/kompenzácie Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu (tak ako sú definované ďalej) a Návratných nákladov (tak ako sú definované ďalej) spojených s realizáciou Projektu, k vynaloženiu ktorých PDS inak nie je povinný a ktoré by inak, t.j. bez vzťahu založeného touto Zmluvou, na strane PDS nevznikli;
PDS a Žiadateľ sa rozhodli uzavrieť v zmysle § 269 ods. 2 ako aj § 725 a nasl. Obchodného zákonníka (tak ako je definovaný ďalej) túto Zmluvu. 

III.
VÝKLAD POJMOV
3.1
Pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, alebo pokiaľ nevyplýva z kontextu ustanovení tejto Zmluvy inak, pojmy uvedené v tomto Čl. III. ods. 3.1 nižšie majú nasledovný význam:

3.1.1. „Avízo“ je písomné potvrdenie PDS, vydané po dokončení realizácie Projektu a získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, príp. aj iného rozhodnutia/rozhodnutí alebo povolenia/povolení, potrebného k užívaniu resp. prevádzke zrealizovaného Projektu, ktoré bude obsahovať: (i) vyčíslenie výslednej sumy Skutočných nákladov realizácie Projektu v ich členení na Nenávratné náklady a Návratné náklady, ako aj štruktúru a výšku ich jednotlivých položiek; (ii) stanovenie Doby návratnosti a spôsob (predpoklady) jej stanovenia; (iii) stanovenie Cieľového výnosu a spôsob (predpoklady) jeho stanovenia; (iv) zúčtovanie prijatých preddavkov na úhradu Nenávratných nákladov k úhrade týchto nákladov podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy; a (v) očakávané prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním zrealizovaného Projektu. Vzor Avíza tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy. 
3.1.2. „Banka“ je ktorákoľvek banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo akákoľvek iná banka so sídlom v krajinách OECD, ktorá spĺňa podmienku pridelenia aktuálneho medzinárodného dlhodobého ratingu (i) Baa1 alebo lepší od ratingovej agentúry Moody’s alebo (ii) BBB+ alebo lepší od ratingovej agentúry Fitch Ratings.
3.1.3. „Banková záruka za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu“ je riadne a platne vystavená záručná listina na požiadanie Žiadateľa alebo jeho Prepojenej osoby, v ktorej Banka neodvolateľne a nepodmienene vyhlasuje, že  bez námietky zaplatí PDS, na jeho prvé požiadanie uskutočnené kedykoľvek počas doby končiacej [90.] dňom od uplynutia Doby prípravy realizácie Projektu, akýkoľvek peňažný záväzok Žiadateľa uhradiť PDS Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, prípadne akúkoľvek ich časť podľa tejto Zmluvy, v prípade, ak ich riadne a včas neuhradí Žiadateľ, a to až do (zaručenej) sumy rovnajúcej sa celkovej výške Predpokladaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu uvedenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave. Vzor Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. 
3.1.4. „Banková záruka za náklady realizácie Projektu“ je riadne a platne vystavená záručná listina na požiadanie Žiadateľa alebo jeho Prepojenej osoby, v ktorej Banka neodvolateľne a nepodmienene vyhlasuje, že  bez námietky zaplatí PDS, na jeho prvé požiadanie uskutočnené kedykoľvek počas doby končiacej [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti, akýkoľvek peňažný záväzok Žiadateľa (resp. Odberateľa plynu v prípade uzavretia dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, ktorým Odberateľ plynu vstúpi do postavenia Žiadateľa ohľadne všetkých práv a povinností podľa tejto Zmluvy) uhradiť PDS Návratné náklady a/alebo Kompenzačnú sumu, prípadne akúkoľvek ich časť podľa tejto Zmluvy, v prípade, ak ich riadne a včas neuhradí Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu v prípade uzavretia dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy), a to až do (zaručenej) sumy rovnajúcej sa celkovej výške projektovaných Návratných nákladov uvedenej v Projektovej dokumentácii Projektu pre stavebné konanie resp. v jej úprave. Vzor Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. 
3.1.5. „Cieľový výnos“ je celková suma tržieb PDS za distribúciu plynu do Odberného miesta v takej výške, aby bola dosiahnutá úplná návratnosť Návratných nákladov vynaložených PDS pri realizácii Projektu.

3.1.6.  „Doba návratnosti“ je celková doba vyjadrená v kalendárnych rokoch potrebná k tomu, aby bol dosiahnutý Cieľový výnos. Predbežná štúdia realizovateľnosti Projektu obsahuje predbežný odhad tejto Doby návratnosti s ohľadom na tam uvedenú predbežne odhadovanú výšku Návratných nákladov, avšak PDS je oprávnený upraviť takto predbežne odhadovanú Dobu návratnosti: (i) ku dňu vypracovania Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej úpravy, s ohľadom na predpokladanú výšku Návratných nákladov v nej uvedenú; a/alebo (ii) ku dňu vypracovania Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie, resp. jej úpravy, s ohľadom na projektovanú výšku Návratných nákladov v nej uvedenú; a/alebo (iii) ku dňu vypracovania Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, resp. jej úpravy, s ohľadom na projektovanú výšku Návratných nákladov v nej uvedenú; a/alebo (iv) ku dňu právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, prípadne aj iného rozhodnutia/rozhodnutí  alebo povolenia/povolení potrebného pre užívanie resp. prevádzku zrealizovaného Projektu v Avíze s ohľadom na skutočnú výšku Návratných nákladov uvedených v Avíze; a/alebo (v) počas Doby návratnosti v prípade zmeny uplatňovanej cenovej regulácie pre distribúciu plynu, ktorá bude záväzná pre PDS, ak takáto zmena ovplyvní návratnosť Návratných nákladov, a to za predpokladu, že uvedenú zmenu cenovej regulácie PDS Žiadateľovi oznámi a preukáže. V prípade vykonania vyššie uvedenej úpravy/úprav sa za Dobu návratnosti bude považovať takto upravená doba návratnosti vynaložených Návratných nákladov. 
3.1.7. „Doba prípravy realizácie Projektu“ je obdobie od splnenia všetkých podmienok uvedených v Čl. V. ods. 5.1 pre zahájenie prác na príprave Štúdie realizovateľnosti Projektu až do oznámenia získania právoplatného stavebného povolenia/povolení, prípadne aj iných potrebných rozhodnutí/povolení v tejto súvislosti, nevyhnutných k realizácii Projektu, Žiadateľovi podľa Čl. VI. ods. 6.17 tejto Zmluvy.
3.1.8. „Doba realizácie Projektu“ je obdobie od splnenia všetkých podmienok uvedených v Čl. VII. ods. 7.2 (i) až (iii) tejto Zmluvy pre zahájenie vlastnej realizácie Projektu až do doručenia Avíza Žiadateľovi podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy po získaní príslušných rozhodnutí resp. povolení k užívaniu resp. prevádzke zrealizovaného Projektu. 

3.1.9. „Kompenzačná suma“ je peňažná suma vyjadrená v EUR, ktorá predstavuje (i)  Kompenzačnú sumu, ktorú je Žiadateľ povinný zaplatiť PDS podľa Čl. X. ods. 10.5 tejto Zmluvy, Čl. XI. ods. 11.2 tejto Zmluvy, Čl. XI. ods. 11.3 tejto Zmluvy,  Čl. XI. ods. 11.4 tejto Zmluvy, alebo Čl. XIII. ods. 13.4 tejto Zmluvy; alebo (ii) výšku Návratných nákladov, ktorú je Žiadateľ povinný uhradiť PDS v rámci svojej povinnosti uhradiť Skutočné náklady realizácie Projektu alebo ich časť podľa Čl. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy, Čl. VIII. ods. 8.4 tejto Zmluvy, Čl. IX. ods. 9.2 tejto Zmluvy, Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy, Čl. X. ods. 10.4 tejto Zmluvy, Čl. XI. ods. 11.1 tejto Zmluvy, prípadne podľa Čl. XIII. ods. 13.4 tejto Zmluvy.
3.1.10. „Návratné náklady“ je tá časť Skutočných nákladov realizácie Projektu, ktorých návratnosť sa predpokladá počas Doby návratnosti prostredníctvom distribučnej tarify v rámci dosahovania Cieľového výnosu. Predbežný odhad Návratných nákladov je obsiahnutý v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu. 

3.1.11. „Nenávratné náklady“ je tá časť Skutočných nákladov realizácie Projektu ponížená o sumu Návratných nákladov, ktoré je Žiadateľ povinný uhradiť PDS podľa tejto Zmluvy. Predbežný odhad Nenávratných nákladov je obsiahnutý  Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu. 
3.1.12. „Obchodné podmienky“ sú obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti určené PDS v súlade s § 17 ods. 7 Zákona o energetike, ktorých rozsah je určený Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.
3.1.13. „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3.1.14.  „Odberateľ plynu“ je akákoľvek tretia fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do práv a povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy prostredníctvom uzavretia trojstranného písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy.

3.1.15. „Odberné miesto“ je miesto budúceho odberu zemného plynu, ktoré bude  vybavené určeným meradlom, označené v Požiadavke na rozvoj distribučnej siete.

3.1.16. „Odberné plynové zariadenie“ je plynové zariadenie/zariadenia, ktoré bude/budú slúžiť k odberu zemného plynu v budúcom Odbernom mieste a ktoré je špecifikované v Požiadavke na rozvoj distribučnej siete.

3.1.17. „PDS“ je osoba uvedená v Čl. I. ods. 1.1 tejto Zmluvy.
3.1.18. „Porušenie“ je výskyt ktorejkoľvek z udalostí uvedených v Čl. XIII. ods. 13.7 tejto Zmluvy.

3.1.19. „Požiadavka na rozvoj distribučnej siete“ je požiadavka na rozvoj distribučnej siete, ktorú Žiadateľ predložil PDS a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3.1.20. „Predbežná štúdia realizovateľnosti Projektu“ je štúdia, ktorú vypracoval PDS na svoje vlastné náklady v nadväznosti na Požiadavku na rozvoj distribučnej siete za účelom stanovenia: (i) predbežného optimálneho spôsobu technickej realizácie Projektu s cieľom vytvoriť predpoklady pre pripojenie budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a pre budúcu distribúciu plynu do budúceho Odberného miesta; (ii) predbežne odhadovaných Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu; (iii) Predbežne odhadovaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu; (iv) Predbežne odhadovaných nákladov realizácie Projektu; (v) predbežne odhadovanej Doby prípravy realizácie Projektu s uvedením, či k realizácii Projektu je potrebná Projektová dokumentácia Projektu pre územné konanie, územné konanie/konania a územné rozhodnutie/rozhodnutia; (vi) predbežne odhadovanej Doby realizácie Projektu a uvedenia Projektu do užívania resp. prevádzky; (vii) predbežne odhadovanej Doby návratnosti; a (viii) predbežne odhadovaného Cieľového výnosu a spôsob (predpoklady) jeho stanovenia. Táto štúdia  spolu aj s vyjadrením PDS k Požiadavke na rozvoj distribučnej siete zmienenej v Čl. II. ods. 2.3 tejto Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
3.1.21. „Predbežne odhadované náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu“ sú náklady uvedené v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu, ktorých vynaloženie Zmluvné strany predpokladajú počas Doby prípravy realizácie Projektu v súvislosti s prípravou realizácie Projektu, t.j. v súvislosti s prípravou, vyhotovením, spracovaním, obstaraním a predložením Projektovej dokumentácie Projektu príp. jej zmien Žiadateľovi, ďalej v súvislosti so získaním všetkých nevyhnutných rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení, vrátane nevyhnutných územných rozhodnutí a stavebných povolení, ako aj v súvislosti so zriadením príslušných vecných bremien alebo iných vhodných obmedzení vlastníckeho práva príslušných osôb k pozemkom/nehnuteľnostiam resp. ich častiam, dotknutým realizáciou Projektu. Predbežne odhadované náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu predstavujú predbežný odhad Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu.
3.1.22. „Predbežne odhadované náklady realizácie Projektu“ sú náklady uvedené v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu, ktorých vynaloženie Zmluvné strany predpokladajú počas Doby realizácie Projektu v súvislosti s vlastnou realizáciou Projektu a jeho uvedením do užívania resp. prevádzky, a ako také teda predstavujú predbežný odhad Skutočných nákladov realizácie Projektu v ich členení na predbežne odhadované Nenávratné náklady a predbežne odhadované Návratné náklady. 

3.1.23. „Predpokladané náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu“ sú aktualizované Predbežne odhadované náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu ku dňu vypracovania Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej úpravy, uvedené v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave.

3.1.24. „Predpokladané náklady realizácie Projektu“ sú aktualizované Predbežne odhadované náklady realizácie Projektu ku dňu vypracovania Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej úpravy, uvedené v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave.
3.1.25. „Prepojená osoba“ je osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na majetku, vedení alebo kontrole Žiadateľa (resp. Odberateľa plynu v prípade uzavretia dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, ktorým Odberateľ plynu vstúpi do postavenia Žiadateľa ohľadne všetkých práv a povinností podľa tejto Zmluvy), alebo na ktorej majetku, vedení alebo kontrole sa priamo alebo nepriamo podieľa Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu v prípade uzavretia dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy).  

3.1.26. „Projekt“ je vybudovanie nového plynárenského zariadenia resp. novej vetvy distribučnej siete a/alebo významná rekonštrukcia existujúceho plynárenského zariadenia PDS za účelom zvýšenia jeho kapacity, nevyhnutné/nevyhnutná pre budúcu distribúciu plynu do budúceho Odberného miesta. Východisková špecifikácia Projektu je obsiahnutá v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu, a táto bude ďalej spresnená v Štúdii realizovateľnosti Projektu a ďalej v Projektovej dokumentácii Projektu.

3.1.27. „Projektované náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu“ sú aktualizované Predpokladané náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu ku dňu vypracovania Projektovej dokumentácie Projektu, resp. jej úpravy, uvedené v Projektovej dokumentácii Projektu resp. v jej úprave.

3.1.28. „Projektované náklady realizácie Projektu“ sú aktualizované Predpokladané náklady realizácie Projektu ku dňu vypracovania Projektovej dokumentácie Projektu, resp. jej úpravy, uvedené v Projektovej dokumentácii Projektu resp. v jej úprave. 
3.1.29.  „Projektová dokumentácia Projektu“ je Projektová dokumentácia Projektu pre územné konanie a Projektová dokumentácia Projektu pre stavebné konanie, prípadne aj akákoľvek ďalšia potrebná projektová dokumentácia potrebná k realizácii Projektu.
3.1.30. „Projektová dokumentácia Projektu pre územné konanie“ je všetka potrebná projektová dokumentácia, resp. aj jej úprava, potrebná pre územné konanie/konania a získanie právoplatného územného rozhodnutia/rozhodnutí k realizácii Projektu, ako aj všetkých potrebných rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení, schválení alebo osvedčení príslušných orgánov alebo tretích strán, ak sú potrebné za týmto účelom.

3.1.31. „Projektová dokumentácia Projektu pre stavebné konanie“ je všetka potrebná projektová dokumentácia, resp. aj jej úprava, potrebná pre stavebné konanie/konania a získanie právoplatného stavebného povolenia/povolení k realizácii Projektu, ako aj všetkých potrebných rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení, schválení alebo osvedčení príslušných orgánov alebo tretích strán, vrátane dokumentácie potrebnej pre odplatné alebo bezodplatné zriadenie príslušných vecných bremien alebo iných vhodných obmedzení vlastníckeho práva príslušných osôb k pozemkom/nehnuteľnostiam resp. ich častiam dotknutým realizáciou Projektu, ak sú potrebné za týmto účelom.
3.1.32. „Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu“ sú výsledné náklady, ktoré PDS vynaložil resp. ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal počas Doby prípravy realizácie Projektu za účelom prípravy, spracovania, obstarania a predloženia Projektovej dokumentácie Projektu resp. aj jej úpravy Žiadateľovi, ďalej získania všetkých nevyhnutných rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení nevyhnutných pre realizáciu Projektu, vrátane nevyhnutných územných rozhodnutí a stavebných povolení, ako aj zriadenia príslušných vecných bremien alebo iných vhodných obmedzení vlastníckeho práva príslušných osôb k pozemkom/nehnuteľnostiam resp. ich častiam, dotknutým realizáciou Projektu, ktoré PDS zúčtuje Žiadateľovi podľa Čl. VI. ods. 6.23 tejto Zmluvy alebo ku dňu, v ktorom nastala niektorá z udalostí Porušenia alebo ku dňu ukončenia tejto Zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. 

3.1.33. „Skutočné náklady Štúdie realizovateľnosti Projektu“ sú výsledné náklady, ktoré PDS vynaloží resp. ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviaže počas Doby prípravy realizácie Projektu za účelom prípravy, spracovania, obstarania alebo predloženia Štúdie realizovateľnosti Projektu resp. aj jej úpravy Žiadateľovi, a ktoré PDS vyúčtuje Žiadateľovi podľa Čl. V. ods. 5.9 tejto Zmluvy, alebo ku dňu, v ktorom nastala niektorá z udalostí Porušenia, alebo ku dňu ukončenia tejto Zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. 

3.1.34. „Skutočné náklady realizácie Projektu“ sú výsledné náklady, ktoré PDS vynaloží  resp. ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviaže počas Doby realizácie Projektu za účelom vlastnej realizácie Projektu a/alebo jeho dokončenia a uvedenia do užívania resp. prevádzky v ich členení na Návratné náklady a Nenávratné náklady, a ktoré PDS vyúčtuje Žiadateľovi v takomto členení v Avíze ku dňu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, príp. aj iného potrebného rozhodnutia alebo povolenia nevyhnutného pre užívanie resp. prevádzku Projektu, alebo ku dňu, v ktorom nastala niektorá z udalostí Porušenia, alebo ku dňu ukončenia tejto Zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. 
3.1.35. „Skutočný odber“ alebo „SO“ je skutočne realizovaný odber zemného plynu, vyjadrený v m3, uskutočnený Žiadateľom (resp. Odberateľom plynu) v Odbernom mieste po realizácii pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS na základe Žiadosti o  pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla v každom kalendárnom roku po  Dobu návratnosti.

3.1.36. „Skutočný výnos“ alebo „SV“ je skutočne dosiahnutý výnos realizovaný PDS v každom kalendárnom roku po pripojení Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti počas Doby návratnosti, a to v rozsahu skutočne zaplatených tržieb PDS za distribúciu plynu distribuovaného do  Odberného miesta pozostávajúcich z fixného poplatku, súčinu tarify za denné maximum a skutočného denného maxima a súčinu tarify za odobratý objem plynu a Skutočného odberu, všetko v danom kalendárnom roku.
3.1.37. „Štúdia realizovateľnosti Projektu“ je štúdia, ktorá bližšie špecifikuje parametre Projektu obsiahnuté v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu zohľadnením navrhovaného technického postupu realizácie Projektu, možnej interakcie s existujúcimi alebo pripravovanými inžinierskymi sieťami, bližšej špecifikácie jednotlivých komponentov technológie pre realizáciu Projektu, detailnejších požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov, predpisov a postupov PDS, príslušných technických noriem (STN, STN EN) a pravidiel, súvisiacich predpisov týkajúcich sa VTL, STL a NTL plynovodov ako aj odberných plynových zariadení, príp. ďalších podmienok zabezpečenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. Štúdia realizovateľnosti projektu takto v zmysle vyššie uvedeného bližšie stanovuje najmä: (i) optimálny spôsob technickej realizácie Projektu a jeho technické parametre s cieľom umožniť predpokladanú realizáciu pripojenia budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a budúcu distribúciu plynu do budúceho Odberného miesta; (ii) Predpokladané náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu; (iii) Predpokladané náklady realizácie Projektu; (iv) predpokladanú Dobu prípravy realizácie Projektu s uvedením, či k realizácii Projektu je nevyhnutná Projektová dokumentácia Projektu pre územné konanie, územné konanie/konania a územné rozhodnutie/rozhodnutia; (v) predpokladanú Dobu realizácie Projektu a uvedenia Projektu do užívania resp. prevádzky; (vi) predpokladanú Dobu návratnosti; a (vii) predpokladaný Cieľový výnos a spôsob (predpoklady) jeho stanovenia. 
3.1.38. „Technické podmienky“ sú technické podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti záväzné pre účastníkov trhu s plynom, ktoré sú zverejnené PDS v súlade s § 17 ods. 5 Zákona o energetike. 

3.1.39. „Zákon o energetike“ je zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.1.40. „Zmluva“ je táto zmluva o podmienkach rozvoja distribučnej siete vrátane všetkých jej príloh a prípadných neskorších zmien a dodatkov.

3.1.41. „Zmluva o pripojení“ je zmluva o pripojení k distribučnej sieti, ktorá bude uzatvorená po splnení podmienok podľa tejto Zmluvy medzi PDS a Žiadateľom resp. Odberateľom plynu, na základe a v súlade s ktorou PDS zrealizuje pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS. 

3.1.42. „Zmluvné strany“ sú zmluvné strany tejto Zmluvy, t.j. PDS a Žiadateľ.

3.1.43. „Žiadateľ“ je osoba uvedená v Čl. I. ods. 1.2 tejto Zmluvy.
3.1.44. „Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla“ je žiadosť o realizáciu pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a montáž meradla, ktorú podá na základe Zmluvy o pripojení Žiadateľ alebo Odberateľ plynu.

IV. 
PREDMET ZMLUVY
4.1 Na požiadanie Žiadateľa sa PDS podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve zaväzuje:

(i) vypracovať Štúdiu realizovateľnosti Projektu;

(ii) spracovať Projektovú dokumentáciu Projektu, ako aj získať právoplatné územné rozhodnutie/rozhodnutia a stavebné povolenie/povolenia príp. iné potrebné rozhodnutia, povolenia, oprávnenia, súhlasy, vyjadrenia alebo osvedčenia nevyhnutné k realizácii Projektu; a 
(iii) zahájiť a zrealizovať Projekt vrátane získania nevyhnutného právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, príp. ak to bude potrebné, aj iných rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení, prípadne osvedčení, nevyhnutných k uvedeniu zrealizovaného Projektu do užívania resp. prevádzky.

4.2 Záväzky PDS vo vyššie uvedenom rozsahu sú podmienené, tak ako to ďalej predpokladá táto Zmluva:
(i) poskytnutím úhrady Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a zabezpečením úhrady Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie Projektu a povolení k realizácii Projektu; ako aj
(ii) úhradou Nenávratných nákladov spojených s realizáciou Projektu a jeho uvedením do užívania resp. prevádzky; a 
(iii) poskytnutím zabezpečenia návratnosti resp. kompenzácie Návratných nákladov spojených s realizáciou Projektu a jeho uvedením do užívania resp. prevádzky. 
4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť resp. zabezpečiť uzavretie Zmluvy o pripojení, ktorá bude uzavretá po tom, ako sa zrealizovaný Projekt stane spôsobilý k jeho riadnemu užívaniu resp. prevádzke, ako aj po splnení ďalších podmienok uvedených v tejto Zmluve.
V.
ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI PROJEKTU
5.1 Pokiaľ Žiadateľ uhradí PDS v lehote do [15] dní od podpisu tejto Zmluvy preddavok na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu vo výške [●] EUR (t.j. vo výške predbežne odhadovaných Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu uvedenej v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu), potom PDS bez zbytočného odkladu zaháji práce na príprave Štúdie realizovateľnosti Projektu a túto vypracuje a predloží (sprístupní) Žiadateľovi v lehote [60] dní od obdržania uvedeného preddavku, s výhradou neočakávaných okolností, dodatočných požiadaviek Žiadateľa alebo podstatného porušenia povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy. 
5.2 Ak Žiadateľ v lehote podľa Čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy neuhradí PDS preddavok na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, a ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude ktorákoľvek z nich oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. 

5.3 V prípade potreby súčinnosti Žiadateľa pri príprave, vypracúvaní, predložení alebo odsúhlasení Štúdie realizovateľnosti Projektu je Žiadateľ povinný poskytnúť PDS potrebnú súčinnosť, a to aj opakovane, pokiaľ PDS o takúto súčinnosť písomne požiada. V takejto písomnej žiadosti, adresovanej a doručenej Žiadateľovi, PDS uvedie rozsah potrebnej súčinnosti a požadovanú primeranú lehotu pre jej poskytnutie. V prípadoch, ak PDS požaduje potrebnú súčinnosť Žiadateľa pri príprave a/alebo vypracovaní Štúdie realizovateľnosti Projektu, bude PDS zároveň oprávnený pozastaviť práce na príprave a/alebo vypracovaní Štúdie realizovateľnosti Projektu až do riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. V týchto prípadoch sa lehota pre predloženie Štúdie realizovateľnosti Projektu predĺži o taký počet dní, aký bude existovať medzi dňom odoslania písomnej žiadosti Žiadateľovi (vrátane tohto dňa) a dňom riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti (vrátane tohto dňa). Ustanovenia tohto Čl. V. ods. 5.3 sa primerane použijú aj pre prípady, ak vznikne potreba obstarania úpravy Štúdie realizovateľnosti Projektu. V ostatnom sa ohľadne súčinnosti Žiadateľa primerane použijú ustanovenia Čl. VII. ods. 7.6 tejto Zmluvy.
5.4 PDS nezodpovedá za nedodržanie termínu vypracovania a predloženia Štúdie realizovateľnosti Projektu uvedeného v Čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy a jeho zodpovednosť je vylúčená v prípade, ak nedodržanie tohto termínu bude spôsobené okolnosťami, ktoré PDS nemohol ovplyvniť, najmä ak Žiadateľ neposkytol súčinnosť potrebnú k príprave, vypracovaniu alebo predloženiu  Štúdie realizovateľnosti Projektu, alebo ak Žiadateľ podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.
5.5 Zmluvné strany vyhotovia o predložení (sprístupnení) Štúdie realizovateľnosti Projektu písomný protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
5.6 PDS predloží Žiadateľovi v rámci Štúdie realizovateľnosti Projektu kalkuláciu Predpokladaných nákladov realizácie Projektu ako aj Predpokladaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a takisto v rámci tejto štúdie uvedie aj predpokladanú Dobu návratnosti. V prípade, ak v dôsledku úpravy predbežne odhadovanej Doby návratnosti, uvedenej v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu, predpokladaná Doba návratnosti uvedená v Štúdii realizovateľnosti Projektu presiahne [10] rokov a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k inej dohode, bude ktorákoľvek z nich oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. V. ods. 5.6 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. V. ods. 5.9 tejto Zmluvy.

5.7 V prípade, ak sa kedykoľvek počas prípravy alebo vypracúvania Štúdie realizovateľnosti Projektu až do jej predloženia Žiadateľovi ukáže, že preddavok poskytnutý podľa Čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy nebude v plnom rozsahu postačovať na úhradu všetkých Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, je PDS oprávnený písomne požiadať Žiadateľa o doplnenie uvedeného preddavku, a to aj opakovane, vždy tak, aby celková výška preddavku po jeho doplnení plne zodpovedala odôvodnene predpokladaným Skutočným nákladom Štúdie realizovateľnosti Projektu. V takejto písomnej žiadosti adresovanej a doručenej Žiadateľovi PDS uvedie rozsah predpokladaného navýšenia predmetných nákladov a dôvody navýšenia. Okrem toho, v uvedených prípadoch bude PDS oprávnený pozastaviť práce na vypracovaní Štúdie realizovateľnosti Projektu až do pripísania celej požadovanej sumy doplnenia uvedeného preddavku na účet PDS, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. V takýchto prípadoch sa lehota pre predloženie Štúdie realizovateľnosti Projektu predĺži o taký počet dní, aký bude existovať medzi dňom odoslania písomnej žiadosti Žiadateľovi (vrátane tohto dňa) a dňom pripísania požadovaného doplnenia preddavku na účet PDS (vrátane tohto dňa). Ustanovenia tohto Čl. V. ods. 5.7 sa primerane použijú aj pre prípady, ak vznikne potreba obstarania úpravy Štúdie realizovateľnosti Projektu.
5.8 Ak Žiadateľ nebude súhlasiť s doplnením požadovaného preddavku podľa Čl. V. ods. 5.7 tejto Zmluvy, alebo s poskytnutím potrebnej súčinnosti požadovanej podľa Čl. V. ods. 5.3 tejto Zmluvy, resp. ak nebude požadované doplnenie preddavku pripísané na účet PDS v lehote [30] dní od  doručenia písomnej žiadosti podľa Čl. V. ods. 5.7 tejto Zmluvy Žiadateľovi, alebo ak potrebná súčinnosť Žiadateľa požadovaná podľa Čl. V. ods. 5.3 tejto Zmluvy nebude poskytnutá ani do [15] dní od uplynutia lehoty, v ktorej jej poskytnutie PDS požadoval, a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k inej dohode, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade takéhoto odstúpenia PDS použije/zúčtuje sumu obdržaného preddavku resp. preddavkov na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu k úhrade nákladov preukázateľne vynaložených za týmto účelom ako aj nákladov, ktoré síce ešte vynaložené neboli, avšak ku ktorým sa PDS nevyhnutne alebo účelne zaviazal v súvislosti s vypracovaním Štúdie realizovateľnosti Projektu pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. V. ods. 5.8. a zároveň doručí bez zbytočného odkladu príslušné vyúčtovanie Žiadateľovi. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam nákladmi v súvislosti s vypracovaním Štúdie realizovateľnosti, ktoré ešte neboli vynaložené PDS, avšak k úhrade ktorých sa PDS nevyhnutne alebo účelne zaviazal, sú také náklady, ku ktorým sa PDS zaviazal pred účinným odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. V. ods. 5.8 a od ktorých nemôže odstúpiť, prípadne odstúpenie od nich by nebolo účelné vzhľadom na náklady (vrátane prípadných sankcií) spojené s takýmto odstúpením.  Ak v dôsledku uvedeného použitia/zúčtovania preddavku resp. preddavkov vznikne rozdiel v prospech Žiadateľa, PDS  takýto rozdiel vráti Žiadateľovi v lehote do [30] dní od doručenia vyúčtovania Žiadateľovi. Ak v dôsledku uvedeného použitia/zúčtovania preddavku resp. preddavkov vznikne rozdiel v prospech PDS, je Žiadateľ takýto rozdiel povinný uhradiť PDS v lehote [30] dní od doručenia spomenutého vyúčtovania a príslušnej faktúry. Ustanovenia tohto Čl. V. ods. 5.8 sa primerane použijú aj pre prípady, ak vznikne potreba obstarania úpravy Štúdie realizovateľnosti Projektu.

5.9 PDS použije/zúčtuje preddavok resp. preddavky prijaté na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. aj jej úpravy, k úhrade Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a predloží výsledné vyúčtovanie najneskôr do [30] dní od predloženia Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej úpravy, Žiadateľovi. V prípade, ak podľa výsledného vyúčtovania bude celková suma Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu prevyšovať sumu preddavku, resp. preddavkov, prijatého za týmto účelom, Žiadateľ bude povinný uhradiť fakturovaný rozdiel v lehote [30] dní od obdržania výsledného vyúčtovania a príslušnej faktúry. Ak podľa výsledného vyúčtovania bude celková suma Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu nižšia ako suma preddavku resp. preddavkov prijatého za týmto účelom, PDS v rovnakej lehote vráti príslušný rozdiel Žiadateľovi. Ustanovenie tohto Čl. V. ods. 5.9 sa obdobne použije aj pre prípady, ak by došlo k odstúpeniu od tejto Zmluvy podľa niektorého z vyššie uvedených ustanovení tohto Čl. V., alebo k dohode Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ešte pred predložením Štúdie realizovateľnosti Projektu Žiadateľovi. V takýchto prípadoch dôjde k predloženiu výsledného vyúčtovania v lehote najneskôr do [30] dní od odstúpenia od tejto Zmluvy alebo od dosiahnutia dohody Zmluvných strán o jej ukončení.
5.10 PDS, ako vlastník a nositeľ a vykonávateľ autorských majetkových práv viažucich sa k Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. osoba oprávnená autorom na základe licenčnej zmluvy k udeleniu  súhlasu na ďalšie sprístupnenie resp. použitie diela (Štúdie realizovateľnosti Projektu) pre účely tejto Zmluvy, udelí Žiadateľovi pri predložení Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej časti, súhlas k tomu, aby sa s predmetnou štúdiou oboznámil a túto použil výlučne pre potreby súvisiace s Projektom podľa tejto Zmluvy. Akékoľvek iné úplné alebo čiastočné použitie uvedenej štúdie, vrátane akejkoľvek jej zmeny, úpravy, alebo rozširovania nie je možné bez predchádzajúceho a písomného súhlasu PDS.
VI.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKTU, KONANIA A POVOLENIA K REALIZÁCII PROJEKTU 
6.1 Na základe náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Štúdie realizovateľnosti Projektu Žiadateľom a prípadne aj jej úpravy, bude Žiadateľ oprávnený v lehote [30] dní od obdržania spomenutej štúdie, resp. jej úpravy, požiadať PDS vo forme podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy o prípravu a spracovanie:

(i) Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie, a to pokiaľ takáto dokumentácia, ako aj príslušné územné konanie/konania a územné rozhodnutie/rozhodnutia  sú nevyhnutné k realizáciu Projektu, a ich potreba je indikovaná v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave; alebo 
(ii) Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, a to pokiaľ k realizácii Projektu je možné podľa príslušných platných právnych predpisov pristúpiť bez Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie, bez územného konania/konaní a územného rozhodnutia/rozhodnutí.

Projektová dokumentácia Projektu pre územné konanie
6.2 Po tom, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky:

(i) PDS obdrží úhradu všetkých vyúčtovaných Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu;
(ii) PDS bude doručená požiadavka Žiadateľa podľa Čl. VI. ods. 6.1. (i) tejto Zmluvy;
(iii) PDS obdrží od Žiadateľa najneskôr do [●] dní od splnenia oboch podmienok uvedených v tomto Čl. VI. ods. 6.2 (i) a (ii) vyššie Bankovú záruku za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu;    


PDS zaháji inžinierske, projektové a iné práce v záujme prípravy, spracovania a obstarania Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie, a to najmä ale nielen vykoná alebo obstará potrebné geologické resp. hydrogeologické a iné potrebné prieskumy, geodetické zamerania, pripraví alebo obstará dokumenty potrebné pre posúdenie vplyvu Projektu na životné prostredie a pod., rovnako tak vykoná, prípadne obstará, akékoľvek nevyhnutné práce, úkony, výkony a služby vedúce k získaniu resp. obstaraniu prípadných nevyhnutných povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení, osvedčení alebo schválení príslušných orgánov alebo tretích strán, ak sú tieto potrebné pre prípravu a náležité spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie.  
6.3 V prípade, ak nedôjde k splneniu podmienok uvedených v Čl. VI. ods. 6.2 (i) až (iii) tejto Zmluvy, a ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude ktorákoľvek z nich oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.3 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. V. ods. 5.9 tejto Zmluvy.
6.4 PDS predloží (sprístupní) Žiadateľovi v lehote určenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave, prípadne v inej lehote, ktorú si Zmluvné strany dohodnú, Projektovú dokumentáciu Projektu pre územné konanie, to všetko s výhradou neočakávaných okolností, dodatočných požiadaviek Žiadateľa alebo podstatného porušenia povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy. O predložení (sprístupnení) Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.

6.5 PDS predloží Žiadateľovi v rámci Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie vyčíslenie Projektovaných nákladov realizácie Projektu a Projektovaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a takisto v rámci tejto dokumentácie uvedie aj projektovanú Dobu návratnosti. V prípade, ak v dôsledku úpravy predpokladanej Doby návratnosti, uvedenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave, projektovaná Doba návratnosti presiahne [10] rokov a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k inej dohode, bude ktorákoľvek z nich oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.5 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy. 

Územné konanie/konania a územné rozhodnutie/rozhodnutia Projektu
6.6 Na základe náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie Žiadateľom a prípadne aj jej úpravy, bude Žiadateľ oprávnený v lehote [30] dní od obdržania spomenutej dokumentácie, resp. jej úpravy, požiadať PDS vo forme podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy o vykonanie a obstaranie potrebných prác, úkonov, výkonov a služieb potrebných pre získanie rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení, ktoré sú nevyhnuté pre zahájenie územného konania/konaní a získanie územného rozhodnutia/rozhodnutí nevyhnutných k realizácii Projektu, ako aj o samotné začatie a riadne pokračovanie v územnom konaní/konaniach podľa príslušných právnych predpisov vedúcich k získaniu územného rozhodnutia/rozhodnutí nevyhnutného k realizácii Projektu, prípadne iných potrebných konaní v tejto súvislosti. V prípade, ak PDS takúto požiadavku Žiadateľa neobdrží v tu uvedenej lehote, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, pokiaľ nedôjde medzi nimi k inej dohode. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.6 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy.
6.7 PDS vyvinie všetko úsilie primerané daným okolnostiam, aby v lehote určenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave, prípadne v inej lehote, ktorú si Zmluvné strany dohodnú, získal právoplatné územné rozhodnutie/rozhodnutia, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, potrebné k realizácii Projektu, to všetko s výhradou neočakávaných okolností, dodatočných požiadaviek Žiadateľa, alebo podstatného porušenia povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy.
6.8 Po tom, ako PDS získa právoplatné územné rozhodnutie/rozhodnutia nevyhnutné k realizácii Projektu, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť Žiadateľovi.  

Projektová dokumentácia Projektu pre stavebné konanie

6.9 Žiadateľ bude oprávnený požiadať PDS, vo forme podľa  Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, o prípravu a spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, a to: 

(i) v lehote podľa Čl. VI. ods. 6.1. tejto Zmluvy, ak realizácia Projektu podľa príslušných platných právnych predpisov nevyžaduje Projektovú dokumentáciu Projektu pre územné konanie, územné konanie/konania a ani územné rozhodnutie/rozhodnutia; alebo

(ii) v lehote [30] dní po tom, ako mu PDS oznámi, že získal právoplatné územné rozhodnutie/rozhodnutia, príp. aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, nevyhnutné k realizácii Projektu. 

6.10 Po tom, ako budú splnené nasledovné podmienky: 

(i) PDS obdrží požiadavku Žiadateľa podľa Čl. VI. ods. 6.1 (ii) tejto Zmluvy resp. podľa Čl. VI. ods. 6.9 (i) tejto Zmluvy; 
(ii) PDS obdrží úhradu všetkých vyúčtovaných Celkových nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu; a

(iii) PDS obdrží od Žiadateľa najneskôr do [●] dní od splnenia oboch podmienok uvedených v tomto Čl. VI. ods. 6.10 (i) a (ii) vyššie Bankovú záruku za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu;
alebo 

(iv) PDS obrdží požiadavku Žiadateľa podľa Čl. VI. ods. 6.9 (ii) tejto Zmluvy;

PDS zaháji, vykoná a obstará práce, úkony, výkony a služby potrebné pre prípravu a spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, rovnako tak vykoná, prípadne obstará, akékoľvek nevyhnutné práce, úkony, výkony a služby vedúce k získaniu resp. obstaraniu prípadných nevyhnutných povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení, osvedčení  alebo schválení príslušných orgánov alebo tretích strán, ak sú tieto potrebné pre prípravu a náležité spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie.  

6.11 V prípade, ak nedôjde k splneniu podmienok uvedených v Čl. VI. ods. 6.10 (i) až (iii) tejto Zmluvy, alebo k splneniu podmienky uvedenej v Čl. VI. ods. 6.10 (iv) tejto Zmluvy, a ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.11 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. V. ods. 5.9  tejto Zmluvy prípadne podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy.

6.12 PDS predloží (sprístupní) Žiadateľovi Projektovú dokumentáciu Projektu pre stavebné konanie v lehote určenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu, resp. v jej úprave, prípadne v inej lehote, ktorú si Zmluvné strany dohodnú, to všetko s výhradou neočakávaných okolností, dodatočných požiadaviek Žiadateľa, alebo podstatného porušenia povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy. O predložení (sprístupnení) uvedenej časti Projektovej dokumentácie Projektu Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.

6.13 PDS predloží Žiadateľovi v rámci (realizačnej časti) Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie vyčíslenie Projektovaných nákladov realizácie Projektu a Projektovaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a takisto v rámci tejto dokumentácie uvedie aj projektovanú Dobu návratnosti. V prípade, ak v dôsledku úpravy predpokladanej Doby návratnosti, uvedenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave, projektovaná Doba návratnosti presiahne [10] rokov a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k inej dohode, bude ktorákoľvek z nich oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.13 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy. 
6.14 V súvislosti s Čl. VI. ods. 6.13 a  Čl. VI. ods. 6.5 tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že podľa Čl. VI. ods. 6.13 tejto Zmluvy nie je možné odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov konkrétnych skutočností pre ktoré bolo možné už predtým odstúpiť od tejto Zmluvy podľa Čl. VI. ods. 6.5 tejto Zmluvy. 
Stavebné konanie/konania a stavebné povolenie/povolenia Projektu
6.15 Na základe náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie Žiadateľom a prípadne aj jej úpravy, bude Žiadateľ oprávnený v lehote [30] dní od predloženia spomenutej dokumentácie, resp. jej úpravy, požiadať PDS vo forme podľa  Prílohy č. 4 tejto Zmluvy o vykonanie a obstaranie potrebných prác, úkonov, výkonov a služieb potrebných k odplatnému alebo bezodplatnému zriadeniu príslušných vecných bremien alebo iných vhodných obmedzení vlastníckeho práva príslušných osôb k pozemkom/nehnuteľnostiam resp. ich častiam, dotknutým realizáciou Projektu, ako aj potrebných prác, úkonov výkonov a služieb potrebných pre získanie rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení, ktoré sú nevyhnuté pre zahájenie stavebného konania/konaní a získanie stavebného povolenia/povolení nevyhnutných k realizácii Projektu, ako aj o  samotné začatie a riadne pokračovanie v stavebnom konaní/konaniach podľa príslušných právnych predpisov vedúcich k získaniu potrebného stavebného povolenia/povolení nevyhnutného k realizácii Projektu, prípadne iných potrebných konaní v tejto súvislosti. V prípade, ak PDS takúto požiadavku Žiadateľa neobdrží v tu uvedenej lehote, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, pokiaľ nedôjde medzi nimi k inej dohode. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VI. ods. 6.15 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy. 

6.16 PDS vyvinie všetko úsilie primerané daným okolnostiam, aby v lehote určenej v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. v jej úprave, prípadne v inej lehote, ktorú si Zmluvné strany dohodnú, získal právoplatné stavebné povolenie/povolenia, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, potrebné k realizácii Projektu, to všetko s výhradou neočakávaných okolností, dodatočných požiadaviek Žiadateľa, alebo podstatného porušenia povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy.
6.17 Po tom, ako PDS získa právoplatné stavebné povolenie/povolenia, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, nevyhnutné k realizácii Projektu, oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť Žiadateľovi.  

Spoločné ustanovenia 
6.18 V prípade potreby súčinnosti Žiadateľa pri príprave, spracúvaní, predložení alebo odsúhlasení akejkoľvek časti Projektovej dokumentácie Projektu resp. jej úpravy, ako aj v súvislosti so získaním potrebného územného rozhodnutia/rozhodnutí a stavebného povolenia/povolení prípadne aj akéhokoľvek iného potrebného rozhodnutia, povolenia, oprávnenia, súhlasu, vyjadrenia alebo osvedčenia nevyhnutného v súvislosti s realizáciou Projektu, je Žiadateľ povinný poskytnúť PDS potrebnú súčinnosť, a to aj opakovane, pokiaľ PDS o takúto súčinnosť písomne požiada. V takejto písomnej žiadosti adresovanej a doručenej Žiadateľovi PDS uvedie rozsah potrebnej súčinnosti a požadovanú primeranú lehotu pre jej poskytnutie. Okrem toho, PDS bude oprávnený pozastaviť predmetné práce až do riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. V týchto prípadoch sa príslušné lehoty stanovené v tomto Čl. VI. predĺžia o taký počet dní, aký bude existovať medzi dňom odoslania písomnej žiadosti Žiadateľovi (vrátane tohto dňa) a dňom riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti (vrátane tohto dňa). V ostatnom sa ohľadne súčinnosti Žiadateľa primerane použijú ustanovenia Čl. VII. ods. 7.6 tejto Zmluvy.
6.19 PDS nezodpovedá za nedodržanie termínov predloženia Projektovej dokumentácie Projektu, resp. akejkoľvek jej časti, a ani za oneskorené vydanie alebo získanie akéhokoľvek rozhodnutia, povolenia, oprávnenia, súhlasu, vyjadrenia alebo osvedčenia potrebného v súvislosti s realizáciou Projektu a jeho zodpovednosť je vylúčená v prípade, ak nedodržanie predpokladaných termínov, alebo ktoréhokoľvek z nich, podľa Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. jej úpravy, alebo dohody Zmluvných strán, bude spôsobené okolnosťami, ktoré PDS nemôže ovplyvniť, najmä:

(i) 
ak neboli vydané načas alebo vôbec príslušné územné, stavebné alebo iné správne rozhodnutia alebo povolenia z dôvodov, ktoré nie sú zavinené PDS; alebo 

(ii) ak vlastníci pozemkov/nehnuteľností, na ktorých má byť Projekt alebo jeho časť realizovaná, neudelia súhlas k realizácii Projektu na ich pozemkoch/nehnuteľnostiach resp. k uloženiu plynárenských zariadení na ich pozemkoch/nehnuteľnostiach, resp. ak títo svoj súhlas podmieňujú neprimeranými požiadavkami,  a súčasne neuzavrú s PDS zmluvu o zriadení vecného bremena alebo inú obdobnú zmluvu zakladajúcu právo PDS vybudovať a prevádzkovať plynárenské zariadenie na predmetných pozemkoch/nehnuteľnostiach; alebo

(iii) Žiadateľ neposkytol nevyhnutnú súčinnosť, alebo podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy. 

6.20 PDS je oprávnený písomne požiadať Žiadateľa, a to aj opakovane, o nahradenie Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu  novou Bankovou zárukou za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu vystavenou Bankou v prípade ak: 

(i) sa hocikedy do ukončenia Doby prípravy realizácie Projektu ukáže, že výška Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu presiahne výšku nevyčerpanej (zaručenej) sumy, do ktorej je PDS oprávnený požadovať plnenie z Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, kde takáto nová Banková záruka za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu musí znieť na takú (zaručenú) sumu, ktorá bude zhodná s odôvodnene očakávanými celkovými nákladmi Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a ktorá bude uvedená v písomnej žiadosti PDS; alebo

(ii) sa hocikedy do ukončenia Doby prípravy realizácie Projektu ukáže, že táto Doba prípravy realizácie Projektu bude ukončená neskôr ako [90] dní pred uplynutím platnosti Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, kde takáto nová Banková záruka za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu musí byť vystavená tak, aby jej platnosť neuplynula skôr ako [90.] dňom od uplynutia odôvodnene očakávanej Doby prípravy realizácie Projektu, ktorá bude uvedená v písomnej žiadosti PDS.
6.21 PDS v písomnej žiadosti podľa Čl. VI. ods. 6.20 tejto Zmluvy adresovanej a doručenej Žiadateľovi uvedie:

(i) v prípade žiadosti podľa Čl. VI. ods. 6.20 (i) tejto Zmluvy: rozsah predpokladaného navýšenia celkových nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a dôvody ich navýšenia;

(ii) v prípade žiadosti podľa Čl. VI. ods. 6.20 (ii) tejto Zmluvy: predpokladané ukončenie Doby prípravy realizácie Projektu s uvedením dôvodov, prečo táto bude ukončená neskôr ako [90] dní pred uplynutím platnosti Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu.  

6.22 Na základe vyššie uvedenej žiadosti bude Žiadateľ povinný v lehote [30] od jej doručenia poskytnúť PDS požadovanú novú Bankovú záruku za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu. PDS bude zároveň oprávnený v takýchto prípadoch pozastaviť práce na realizácii Projektu, a to až do poskytnutia novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. Ak Žiadateľ neposkytne riadne a včas požadovanú novú Bankovú záruku za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, alebo ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude hociktorá Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. 
6.23 PDS vykoná zúčtovanie preukázateľne vynaložených Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu ako aj nákladov, ktoré síce ešte vynaložené neboli, avšak ku ktorým sa PDS nevyhnutne alebo účelne zaviazal v súvislosti s uvedeným účelom a predloží Žiadateľovi výsledné vyúčtovanie najneskôr do [30] dní od doručenia oznámenia podľa Čl. VI. ods. 6.17 tejto Zmluvy. 
6.24 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa niektorého z vyššie uvedených ustanovení tohto Čl. VI., alebo dôjde k dohode Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ešte pred doručením oznámenia podľa Čl. VI. ods. 6.17 tejto Zmluvy, nebude tým nijakým spôsobom dotknuté  právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS dovtedy vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal. V takýchto prípadoch dôjde k predloženiu výsledného vyúčtovania v lehote najneskôr do [30] dní od odstúpenia od tejto Zmluvy alebo od dosiahnutia dohody Zmluvných strán o jej ukončení. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS v lehote [15] dní od obdržania výsledného vyúčtovania, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia takýchto nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal, z Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu. Právo SPP-D domáhať sa v takýchto prípadoch prípadného rozdielu,  o ktorý by suma Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu presiahla sumu, do ktorej SPP-D dosiahne uspokojenie z Bankovej záruky za náklady projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu zostane nedotknuté. Ustanovenie tohto Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy sa uplatní v plnom rozsahu aj pre prípady odstúpenia od tejto Zmluvy podľa ustanovenia Čl. VII. ods. 7.3 tejto Zmluvy. 
6.25 PDS, ako vlastník a nositeľ a vykonávateľ autorských majetkových práv viažucich sa k Projektovej dokumentácii Projektu resp. osoba oprávnená autorom na základe licenčnej zmluvy k udeleniu  súhlasu na ďalšie sprístupnenie resp. použitie diela (Projektovej dokumentácie Projektu) pre účely tejto Zmluvy, udelí Žiadateľovi pri predložení Projektovej dokumentácie Projektu, resp. jej časti, súhlas k tomu, aby sa s predmetnou projektovou dokumentáciou oboznámil a túto použil výlučne pre potreby súvisiace s Projektom podľa tejto Zmluvy. Akékoľvek iné úplné alebo čiastočné použitie uvedenej projektovej dokumentácie, vrátane akejkoľvek jej zmeny, úpravy, alebo rozširovania nie je možné bez predchádzajúceho a písomného súhlasu PDS. 

VII.
REALIZÁCIA PROJEKTU
7.1 Po tom ako PDS získa právoplatné stavebné povolenie/povolenia, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, nevyhnutné k realizácii Projektu a jeho získanie oznámi Žiadateľovi podľa Čl. VI. ods. 6.17 tejto Zmluvy, bude Žiadateľ, v lehote [30] dní od obdržania uvedeného oznámenia, oprávnený požiadať PDS, vo forme podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, o vlastnú realizáciu Projektu. 
7.2 PDS zaháji vlastnú realizáciu Projektu bez zbytočného odkladu po tom, ako budú v  lehote podľa Čl. VII. ods. 7.1 tejto Zmluvy splnené všetky nasledovné podmienky:

(i) PDS obdrží Žiadateľovu požiadavku podľa Čl. VII. ods. 7.1 tejto Zmluvy a úradne overenú kópiu osvedčenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky o súlade investičného zámeru výstavby energetického zariadenia, ktorého súčasťou bude budúce Odberné plynové zariadenie, s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ak je takéto osvedčenie vyžadované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov;
(ii) PDS obdrží Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu;
(iii) PDS obdrží od Žiadateľa preddavok na úhradu Nenávratných nákladov vo výške projektovaných Nenávratných nákladov uvedených v (realizačnej časti) Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie predloženej Žiadateľovi podľa Čl. VI. ods. 6.12 tejto Zmluvy resp. v jej úprave.
7.3 Pokiaľ nedôjde k riadnemu a včasnému splneniu podmienok podľa Čl. VII. ods. 7.2 (i) až (iii) tejto Zmluvy, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, pokiaľ nedôjde medzi nimi k inej dohode. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. VII. ods. 7.3 však v žiadnom prípade nebudú dotknuté práva a nároky Zmluvných strán podľa Čl. VI. ods. 6.24 tejto Zmluvy. 
7.4 V rámci vlastnej realizácie Projektu PDS najmä ale nielen obstará potrebné tovary, zariadenia, práce, výkony a služby, zabezpečí dopravu, nakládku, vykládku, stavebné montážne a iné potrebné práce a činnosti tak, ako tieto vyplývajú najmä z realizačnej časti Projektovej dokumentácia Projektu. Po ukončení takýchto vlastných realizačných prác PDS zabezpečí vykonanie potrebných skúšok a skúšobnej prevádzky, ak to bude potrebné, a takisto podnikne všetky potrebné kroky pre získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí prípadne aj akéhokoľvek iného rozhodnutia, súhlasu, povolenia, oprávnenia, vyjadrenia  alebo osvedčenia potrebného pre uvedenie Projektu do jeho užívania resp. prevádzky.
7.5 Hmotný výsledok realizácie Projektu (t.j. najmä zrekonštruované resp. nové plynárenské zariadenie resp. všetky takéto jeho časti a súčasti, ktoré budú výsledkom realizácie Projektu) bude od počiatku a nepretržite vo vlastníctve PDS a bude tvoriť integrálnu súčasť distribučnej siete PDS a PDS bude zároveň jeho prevádzkovateľom po dokončení Projektu a jeho uvedení do užívania resp. prevádzky. Žiadateľovi nevzniknú z titulu tejto Zmluvy, ako ani zo Zmluvy o pripojení, resp. z titulu poskytnutia preddavkov, prípadne akejkoľvek úhrady resp. kompenzácie alebo zabezpečenia návratnosti Návratných nákladov žiadne práva, či nároky na užívanie, držbu alebo vlastníctvo takéhoto plynárenského zariadenia. Žiadateľ tak nie je najmä, ale nielen, oprávnený založiť ani dať do zábezpeky alebo akokoľvek inak disponovať so zrekonštruovaným resp. novým plynárenským zariadením, ktoré je dotknuté realizáciou Projektu resp. bude výsledkom jeho realizácie.

7.6 V prípade, ak realizácia Projektu alebo jeho časti bude vyžadovať poskytnutie informácií alebo dokumentov, spolupôsobenie resp. súhlas Žiadateľa alebo tretích strán, najmä povolenia alebo súhlasy pre vstup a vjazd na/do nehnuteľnosti, výkon výkopových, stavebných, montážnych a iných súvisiacich prác, zriadenie vecných bremien, resp. sa bude vyžadovať získanie iných súhlasov a povolení, Žiadateľ sa zaväzuje poskytnúť PDS svoje spolupôsobenie a všetky súhlasy (pokiaľ sú vyžadované od neho), ako aj všetku nevyhnutnú súčinnosť pre získanie potrebného spolupôsobenia, súhlasov resp. oprávnení od tretích strán pre potreby riadnej realizácie a dokončenia Projektu.

7.7 
Predbežne odhadovaná Doba realizácie Projektu a predbežný harmonogram realizácie Projektu sú obsiahnuté v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu. Tieto budú spresnené v Štúdii realizovateľnosti Projektu resp. jej úprave a následne  v (realizačnej časti) Projektovej dokumentácii Projektu resp. jej úprave. PDS vyvinie všetko úsilie primerané daným okolnostiam, aby zrealizoval Projekt do [●] [mesiacov/rokov] od nadobudnutia právoplatnosti príslušného stavebného povolenia/povolení potrebných k realizácii Projektu (stavebné povolenie, ohlásenie stavby resp. jej úpravy, rekonštrukcie alebo zmeny, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, a pod.) a splnenia podmienok podľa Čl. VII. ods. 7.2 tejto Zmluvy pre zahájenie realizácie Projektu, a to za podmienky, že nedôjde k neočakávaným okolnostiam, dodatočným požiadavkám Žiadateľa,  alebo k podstatnému porušeniu povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy. 
7.8 
O progrese realizácie Projektu bude PDS pravidelne informovať Žiadateľa formou písomnej správy o progrese Projektu, ktorá bude Žiadateľovi predkladaná raz [mesačne], a to vždy do [15] dňa nasledujúceho mesiaca. Táto správa o progrese Projektu bude obsahovať aj prehľad realizovanej časti Skutočných nákladov Projektu podľa Čl. VIII. ods. 8.4 tejto Zmluvy.
7.9 PDS nezodpovedá za nedodržanie termínov realizácie Projektu a jeho zodpovednosť je vylúčená v prípade, ak nedodržanie predpokladaných termínov je spôsobené okolnosťami, ktoré PDS nemohol ovplyvniť, najmä:

(i) ak omeškanie je spôsobené oneskoreným vydaním príslušného stavebného povolenia/povolení alebo iného rozhodnutia, povolenia, oprávnenia, súhlasu, vyjadrenia, schválenia alebo osvedčenia potrebného k realizácii Projektu z dôvodov, ktoré nie sú zavinené PDS; alebo
(ii) ak vlastníci pozemkov/nehnuteľností, na ktorých má byť Projekt alebo jeho časť realizovaná, alebo iné osoby bránia alebo sťažujú realizáciu Projektu; alebo

(iii) Žiadateľ neposkytol nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k príprave a/alebo realizácii Projektu, alebo podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.
7.10 Žiadateľ je oprávnený nominovať svojho zástupcu, ktorý bude oprávnený zúčastňovať sa na kontrolných dňoch Projektu, monitorovaní progresu realizácie Projektu a ktorý bude takisto oprávnený podpisovať stavebný denník, resp. iný akceptačný doklad, ak bude o to písomne požiadaný PDS.

VIII.
NÁKLADY SPOJENÉ S PROJEKTOM A ICH URČENIE
8.1 Do Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu pre účely tejto Zmluvy bude PDS zahŕňať len také náklady, ktoré racionálne a účelne vynaloží v súvislosti s prípravou realizácie a samotnou realizáciou Projektu, a to najmä náklady na obstaranie potrebných subdodávok a/alebo náklady na poskytnutie vlastných prác, služieb, výkonov alebo tovarov. Pri uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi bude PDS postupovať podľa pravidiel, ktoré uplatňuje pri obstarávaní prác, služieb, výkonov alebo tovarov pre svoju vlastnú potrebu. Pri poskytovaní vlastných prác, služieb, výkonov alebo tovarov bude aplikovať mechanizmus „pari-passu“ a teda nebude účtovať za vlastné práce, služby, výkony alebo tovary pre účely tejto Zmluvy sadzby a ceny vyššie, ako účtuje za vlastné práce, služby, výkony alebo tovary iným zmluvným partnerom. PDS je v rámci uvedeného povinný potrebné náklady rozumne a primerane obmedziť pri zachovaní požiadaviek na spoľahlivú prevádzku, kvalitu a bezpečnosť príslušných plynárenských zariadení realizovaných alebo dotknutých Projektom. 

8.2 Výška Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu bude určená:

(i) v prípade subdodávok obstaraných PDS od tretích strán výškou skutočne vynaložených nákladov/výdavkov resp. účelne alebo nevyhnutne prevzatých nákladov/výdavkov podľa zásad uvedených v Čl. VIII. ods. 8.1 tejto Zmluvy, ktoré PDS vynaloží a/alebo ku ktorým sa zaviaže pri obstaraní potrebných prác, služieb, výkonov a tovarov;
(ii) v prípade potrebných prác, služieb, výkonov a tovarov, ktoré poskytne PDS sám, ich cenou určenou v súlade s  [príslušnými odporúčanými cenovými štandardmi ODIS/UNIKA/CENEKON] a/alebo [príslušným cenníkom externých služieb PDS].
8.3 Predbežne odhadované Skutočné náklady Štúdie realizovateľnosti Projektu, predbežne odhadované Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a rozhodnutí k realizácii Projektu a predbežne odhadované Skutočné náklady realizácie Projektu sú uvedené v Predbežnej štúdii realizovateľnosti Projektu. Ich úprava bude vykonaná podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy v rámci Štúdie realizovateľnosti Projektu a Projektovej dokumentácie Projektu. Pokiaľ sa kedykoľvek počas Doby realizácie Projektu ukáže, že výška Skutočných nákladov realizácie Projektu presiahne výšku Projektovaných nákladov realizácie Projektu uvedenú v Projektovej dokumentácii pre stavebné konanie (v jej realizačnej časti) o viac ako [●]% resp. ich výška dosiahne úroveň, v dôsledku ktorej by Doba návratnosti presiahla [10] rokov, je PDS povinný bezodkladne o tom upovedomiť Žiadateľa a zároveň môže pozastaviť realizáciu Projektu až do doby, kedy Zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave výšky Projektovaných nákladov realizácie Projektu (resp.  Skutočných nákladov realizácie Projektu) a dohodu o ich úhrade alebo zabezpečení ich úhrady; postup podľa Čl. IX. ods. 9.2 tejto Zmluvy a/alebo Čl. X. ods. 10.2 tejto Zmluvy týmto nie je vylúčený. Pokiaľ by medzi Zmluvnými stranami nedošlo k dosiahnutiu dohody v tomto smere najneskôr v lehote [●] dní od upovedomenia Žiadateľa podľa vyššie uvedeného, ktorákoľvek zo Zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Takýmto odstúpením však nebude nijakým spôsobom dotknuté právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu akýchkoľvek oprávnene vynaložených Skutočných nákladov realizácie Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu k vynaloženiu ktorých ešte nedošlo avšak PDS sa k nim účelne alebo nevyhnutne zaviazal podľa kritérií stanovených touto Zmluvou, a to pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.3. Rovnako tak uvedeným odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknuté právo o nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal do odstúpenia od Zmluvy podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.3, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.3.
8.4 PDS je povinný pri vyúčtovaniach Skutočných nákladov realizácie Projektu resp. ich časti, ktoré vynaložil a/alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal, najmä ale nielen v rámci predkladania správ o progrese Projektu podľa Čl. VII. ods. 7.8 tejto Zmluvy, v rozumnej miere uviesť podklady preukazujúce vynaloženie alebo prevzatie uvedených nákladov ako aj ich výšku resp. jej určenie. Žiadateľ má právo požiadať o kópie takýchto podkladov, najmä faktúr, zmlúv, dodacích listov, stavebných denníkov a iných potrebných dokladov, z ktorých bude mať možnosť presvedčiť sa o objeme a cene vykonaných prác, úkonov a výkonov ako aj o objeme a cene obstaraných výrobkov, prác a služieb (ďalej len „podkladové dokumenty“); takáto žiadosť musí byť vznesená do [15] dní od doručenia správy o progrese Projektu. Ak Žiadateľ v uvedenej lehote nepožiada o predloženie podkladových dokumentov, bude sa mať za to, že informácie uvedené v príslušnej správe o progrese  Projektu sú Zmluvnými stranami odsúhlasené. Rovnako tak, ak Žiadateľ nevznesie v lehote [15] dní od predloženia podkladových dokumentov písomnú námietku/námietky spolu s riadnym a podloženým odôvodnením a označením vecného či finančného pochybenia. V prípade riadneho a včasného vznesenia hore uvedenej námietky/námietok je PDS oprávnený pozastaviť práce na realizácii Projektu a Zmluvné strany sú povinné námietku/námietky riadne prerokovať a vyvinúť všetko rozumné úsilie k dosiahnutiu dohody o namietanej záležitosti/záležitostiach, to všetko v lehote [15] dní od vznesenia námietky/námietok. Pokiaľ k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Takýmto odstúpením však nebude nijakým spôsobom dotknuté právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu akýchkoľvek oprávnene vynaložených Skutočných nákladov realizácie Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu k vynaloženiu ktorých ešte nedošlo avšak PDS sa k nim účelne alebo nevyhnutne zaviazal podľa kritérií stanovených touto Zmluvou, a to pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.4. Rovnako tak uvedeným odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknuté právo o nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal do odstúpenia od Zmluvy podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.4, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. VIII. ods. 8.4. V záujme predídenia pochybnostiam sa Zmluvné strany dohodli, že podpisom zástupcu Žiadateľa bez odôvodnenej výhrady na správe o progrese Projektu alebo v stavebnom denníku, ak o to bude požiadaný, si Žiadateľ neuplatňuje žiadne námietky voči obsahu príslušnej správy o progrese Projektu a nepožaduje predloženie podkladových dokumentov vo vzťahu k obsahu takejto správy o progrese Projektu.
8.5 Výslednú výšku Skutočných nákladov Projektu je PDS povinný preukázať a špecifikovať Žiadateľovi po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, prípadne aj akéhokoľvek iného rozhodnutia alebo povolenia potrebného pre uvedenie Projektu do užívania resp. prevádzky, v Avíze predloženom Žiadateľovi podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy. 
8.6 V prípade pozastavenia realizácie Projektu podľa Čl. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy, alebo podľa Čl. VIII. ods. 8.4 tejto Zmluvy, sa všetky príslušné termíny pre realizáciu Projektu automaticky predĺžia o dobu pozastavenia realizácie Projektu, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú inak.
8.7 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy podľa Čl. VIII. ods. 8.3 alebo ods. 8.4 tejto Zmluvy a Žiadateľ uhradí iba časť z celkovej sumy nárokov viažucich sa podľa uvedených ustanovení k odstúpeniu od Zmluvy, bude takáto čiastočná úhrada použitá najskôr na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti, potom na úhradu  Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, následne na úhradu Nenávratných nákladov a až potom na úhradu Návratných nákladov. 

IX.
ÚHRADA NENÁVRATNÝCH NÁKLADOV PROJEKTU 
9.1 Žiadateľ je povinný uhradiť PDS preddavok na Nenávratné náklady vo výške, spôsobom a v lehote podľa Čl. VII. ods. 7.2. (iii) tejto Zmluvy. 
9.2 Ak sa hocikedy v priebehu Doby realizácie Projektu ukáže, že preddavok na úhradu Nenávratných nákladov poskytnutý podľa Čl. IX. ods. 9.1 tejto Zmluvy nebude postačovať na úhradu všetkých odôvodnene predpokladaných Nenávratných nákladov, je PDS oprávnený písomne požiadať Žiadateľa o doplnenie tohto preddavku, a to aj opakovane, vždy tak, aby celková výška takéhoto preddavku po jeho doplnení plne zodpovedala celkovej výške odôvodnene predpokladaných Nenávratných nákladov. V takejto písomnej žiadosti adresovanej a doručenej Žiadateľovi PDS uvedie rozsah predpokladaného navýšenia predmetných nákladov a dôvody navýšenia. Na základe takejto žiadosti bude Žiadateľ povinný v lehote [30] dní od jej doručenia preddavok na Nenávratné náklady navýšiť formou požadovaného doplatku. PDS bude zároveň v takomto prípade oprávnený pozastaviť realizáciu Projektu a to až do pripísania úhrady požadovaného doplatku na svoj účet, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. Ak Žiadateľ neuhradí resp. nenavýši riadne a včas vyššie uvedený preddavok, a ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Takýmto odstúpením však nebude nijakým spôsobom dotknuté právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu akýchkoľvek oprávnene vynaložených Skutočných nákladov realizácie Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu k vynaloženiu ktorých ešte nedošlo avšak PDS sa k nim účelne alebo nevyhnutne zaviazal podľa kritérií stanovených touto Zmluvou, a to pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. IX. ods. 9.2. Rovnako tak uvedeným odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknuté právo o nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal do odstúpenia od Zmluvy podľa tohto Čl. IX. ods. 9.2, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. IX. ods. 9.2. Dosiahnutím uspokojenia týchto nárokov však zaniká možnosť domáhať sa súčasne tých istých nárokov podľa Čl. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy a naopak.  
9.3 PDS predloží Žiadateľovi v lehote do [60] dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí resp. aj iného rozhodnutia/rozhodnutí alebo povolenia/povolení potrebného pre užívanie resp. prevádzku zrealizovaného Projektu Avízo, ktorým dôjde k zúčtovaniu/použitiu preddavku, resp. preddavkov na  Nenávratné náklady uhradeného podľa Čl. IX. ods. 9.1, resp. aj Čl. IX. ods. 9.2 tejto Zmluvy k úhrade Nenávratných nákladov uvedených v Avíze. V prípade, ak suma Nenávratných nákladov uvedená v Avíze presiahne sumu preddavku prijatého PDS na úhradu Nenávratných nákladov, vrátane jeho prípadného navýšenia, je Žiadateľ povinný doplatiť rozdiel do [15] dní od doručenia Avíza. Ak Žiadateľ v takejto lehote nedoplatí príslušný rozdiel a nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak suma prijatého preddavku na úhradu Nenávratných nákladov, vrátane jeho prípadného navýšenia, bude presahovať sumu skutočných Nenávratných nákladov uvedenú v Avíze, vráti PDS rozdiel Žiadateľovi v lehote [15] dní od doručenia Avíza. PDS zároveň pripojí k Avízu vyúčtovanie vzájomných nárokov Zmluvných strán podľa tohto Čl. IX. ods. 9.3. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto Čl. IX. ods. 9.3 však nebude nijakým spôsobom dotknuté právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu akýchkoľvek oprávnene vynaložených Skutočných nákladov realizácie Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu k vynaloženiu ktorých ešte nedošlo avšak PDS sa k nim účelne alebo nevyhnutne zaviazal podľa kritérií stanovených touto Zmluvou, a to pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa tohto Čl. IX. ods. 9.3. Rovnako tak uvedeným odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknuté právo o nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal do odstúpenia od Zmluvy podľa tohto Čl. IX. ods. 9.3, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. IX. ods. 9.3. Dosiahnutím uspokojenia týchto nárokov však zaniká možnosť domáhať sa súčasne tých istých nárokov podľa Čl. VIII. ods. 8.4 tejto Zmluvy a naopak.
9.4 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy podľa Čl. IX. ods. 9.2 alebo ods. 9.3 tejto Zmluvy a Žiadateľ uhradí iba časť z celkovej sumy nárokov viažucich sa podľa uvedených ustanovení k odstúpenou od Zmluvy, bude takáto čiastočná úhrada použitá najskôr na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti, potom na úhradu Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, následne na úhradu Nenávratných nákladov a až potom na úhradu Návratných nákladov. 
9.5 V prípade pozastavenia realizácie Projektu podľa Čl. IX. ods. 9.2 tejto Zmluvy sa všetky príslušné termíny pre realizáciu Projektu automaticky predĺžia o dobu pozastavenia realizácie Projektu, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú inak.
X.
ZABEZPEČENIE NÁVRATNOSTI NÁVRATNÝCH NÁKLADOV 
10.1 Za účelom zabezpečenia úhrady resp. návratnosti/kompenzácie Návratných nákladov je Žiadateľ povinný predložiť PDS v lehote podľa Čl. VII. ods. 7.2 (ii) tejto Zmluvy Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu, ktorá bude vo všetkých podstatných ohľadoch totožná s Prílohou č. 6 tejto Zmluvy. V prípade, ak sa predložená Banková záruka za náklady realizácie Projektu nebude zhodovať s uvedenou prílohou tejto Zmluvy, PDS bude výlučne oprávnený rozhodnúť, na základe svojej úvahy, či takúto záruku akceptuje alebo nie. 
10.2 PDS je oprávnený písomne požiadať Žiadateľa, a to aj opakovane, o nahradenie Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu vystavenou Bankou v prípade ak: 

(i) sa hocikedy počas Doby realizácie Projektu ukáže, že výška Návratných nákladov presiahne výšku nevyčerpanej (zaručenej) sumy, do ktorej je PDS oprávnený požadovať plnenie z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu, kde nová Banková záruka za náklady realizácie Projektu musí znieť na takú (zaručenú) sumu, ktorá bude zhodná s odôvodnene očakávanými celkovými Návratnými nákladmi a ktorá bude uvedená v písomnej žiadosti PDS; alebo

(ii) podľa Avíza predloženého Žiadateľovi podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy bude výška Návratných nákladov v ňom uvedená vyššia, ako výška nevyčerpanej (zaručenej) sumy, do ktorej môže PDS žiadať plnenie z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu, kde nová Banková záruka za náklady realizácie Projektu musí znieť na takú sumu, ktorá bude zhodná s výškou Návratných nákladov uvedenou v Avíze; alebo

(iii) dôjde k úprave Doby návratnosti podľa Čl. III. ods. 3.1.5 tejto Zmluvy a takto upravená Doba návratnosti ponížená pre tento účel o 90 dní presiahne dobu platnosti Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu, kde nová Banková záruka za náklady realizácie Projektu musí byť vystavená tak, aby jej platnosť neuplynula skôr ako [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti po jej vykonanej úprave podľa vyššie uvedeného; alebo

(iv) dôjde k úprave Doby návratnosti podľa Čl. III. ods. 3.1.5 tejto Zmluvy a takto upravená Doba návratnosti presiahne [10] rokov, kde nová Banková záruka za náklady realizácie Projektu musí byť vystavená tak, aby jej platnosť neuplynula skôr ako [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti po jej vykonanej úprave podľa vyššie uvedeného; toto ustanovenie sa však neuplatní ak platnosť Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu dovtedy poskytnutej PDS neuplynie skôr ako [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti po jej vykonanej úprave podľa vyššie uvedeného.
10.3 PDS v písomnej žiadosti podľa Čl. X. ods. 10.2 tejto Zmluvy adresovanej a doručenej Žiadateľovi uvedie:

(i) v prípade žiadosti podľa Čl. X. ods. 10.2 (i) tejto Zmluvy: rozsah predpokladaného navýšenia Návratných nákladov a dôvody ich navýšenia;

(ii) v prípade žiadosti podľa Čl. X. ods. 10.2 (ii) tejto Zmluvy: výšku Návratných nákladov uvedených v Avíze;

(iii) v prípade žiadosti podľa Čl. X. ods. 10.2 (iii) tejto Zmluvy: Dobu návratnosti uvedenú v Avíze alebo Dobu návratnosti vyplývajúcu zo zmeny uplatňovanej cenovej regulácie pre distribúciu plynu, ktorá je záväzná pre PDS, ak táto ovplyvní návratnosť Návratných nákladov, spolu s preukázaním zmeny uvedenej cenovej regulácie; 
(iv) v prípade žiadosti podľa Čl. X. ods. 10.2 (iv) tejto Zmluvy: Dobu návratnosti vyplývajúcu zo zmeny uplatňovanej cenovej regulácie pre distribúciu plynu, ktorá je záväzná pre PDS, ak táto ovplyvní návratnosť Návratných nákladov, spolu s preukázaním zmeny uvedenej cenovej regulácie.  

Na základe vyššie uvedenej žiadosti bude Žiadateľ povinný v lehote [30] od jej doručenia poskytnúť PDS požadovanú novú Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu. V prípade, ak bude žiadosť o nahradenie Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu doručená Žiadateľovi počas Doby realizácie Projektu, PDS bude zároveň oprávnený pozastaviť práce na realizácii Projektu a to až do poskytnutia novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu, o čom Žiadateľa upovedomí v spomenutej písomnej žiadosti. Ak Žiadateľ neposkytne riadne a včas požadovanú novú Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu, alebo ak nedôjde k inej dohode Zmluvných strán, bude hociktorá Zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. 

10.4 Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa Čl. X. ods. 10.3 tejto Zmluvy do pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, nebude takýmto odstúpením nijakým spôsobom dotknuté  právo a nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu akýchkoľvek oprávnene vynaložených Skutočných nákladov realizácie Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu k vynaloženiu ktorých ešte nedošlo avšak PDS sa k nim účelne alebo nevyhnutne zaviazal podľa kritérií stanovených touto Zmluvou, a to pred odstúpením od tejto Zmluvy podľa Čl. X. ods. 10.3 tejto Zmluvy. Rovnako tak uvedeným odstúpením od tejto Zmluvy nebude dotknuté právo o nárok PDS voči Žiadateľovi na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal do odstúpenia od Zmluvy podľa Čl. X ods. 10.3 tejto Zmluvy, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. X. ods. 10.4. Dosiahnutím uspokojenia týchto nárokov však zaniká možnosť domáhať sa súčasne tých istých nárokov podľa iných ustanovení tejto Zmluvy.

10.5 V prípade,  ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa Čl. X. ods. 10.3 tejto Zmluvy po pripojení Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, Žiadateľ bude povinný v lehote [●] dní od účinnosti takéhoto odstúpenia zaplatiť PDS Kompenzačnú sumu vypočítanú podľa vzorca uvedeného v Čl. XI. ods. 11.4 tejto Zmluvy, pričom v takom prípade sa hodnota sn vypočíta k prvému dňu omeškania Žiadateľa so splnením jeho povinnosti predložiť novú Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu. V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedený nárok PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Kompenzačnej sumy podľa tohto Čl. X ods. 10.5 z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. z novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu.

10.6 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy podľa Čl. X. ods. 10.4 tejto Zmluvy a Žiadateľ uhradí iba časť z celkovej sumy nárokov viažucich sa podľa uvedeného ustanovenia k takémuto odstúpeniu od Zmluvy, bude čiastočná úhrada takýchto nárokov použitá najskôr na úhradu Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti, potom na úhradu  Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, následne na úhradu Nenávratných nákladov a až potom na úhradu Návratných nákladov. 

10.7 Po ukončení prvého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom dôjde k pripojeniu Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa Zmluvy o pripojení, ako aj každý nasledujúci kalendárny rok, PDS vyčísli Skutočný výnos za distribúciu plynu do Odberného miesta za predmetné vyhodnocovacie obdobie „n“ a vystaví konfirmačný list, ktorý doručí Žiadateľovi (prípadne Odberateľovi plynu) a Banke, ktorá vystavila Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu a/alebo novú Bankovú záruku za náklady realizácie Projektu. V takomto konfirmačnom liste bude uvedené, či a v akom rozsahu došlo k zníženiu Návratných nákladov, ktorých úhrada/kompenzácia je zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu, to všetko ak budú splnené nasledovné podmienky: 
(i) všetky záväzky Žiadateľa (prípadne aj Odberateľa plynu) voči PDS podľa tejto Zmluvy, a to od začiatku trvania tejto Zmluvy po dátum, ku ktorému sa vystavuje konfirmačný list podľa tohto Čl. X. ods. 10.7, boli uhradené; a
(ii) Kompenzačná suma, ktorú je Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu) povinný zaplatiť podľa Čl. XI. ods. 11.2 tejto Zmluvy, za rok bezprostredne predchádzajúci roku, za ktorý sa vystavuje predmetný konfirmačný list (resp. v prípade vystavenia prvého konfirmačného listu aj za rok v ktorom bolo Odberné plynové zariadenie pripojené k distribučnej sieti), bola uhradená.


Vyhodnocovacím obdobím sa rozumie (i) obdobie roka v ktorom došlo k pripojeniu Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti spolu aj s bezprostredne nasledujúcim kalendárnym rokom a/alebo (ii) každý nasledujúci kalendárny rok po uplynutí kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po roku v ktorom došlo k pripojeniu Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Vyčíslenie Skutočného výnosu za distribúciu plynu do Odberného miesta v konkrétnom vyhodnocovacom období „n“ bude vykonané podľa nasledovného vzorca: 

sn = (SVn - PNn - FKn) * (1 – T)
(pričom vyššie uvedené skratky majú priradený nasledovný význam: sn = suma, o ktorú sa zníži pohľadávka PDS zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu v konkrétnom vyhodnocovacom období „n“; SVn =  Skutočný výnos v príslušnom vyhodnocovacom období „n“ podľa tohto Čl X. ods. 10.7; PNn= prevádzkové náklady PDS v príslušnom vyhodnocovacom období spojené s prevádzkovaním zrealizovaného Projektu resp. jeho výsledku, východisková hodnota týchto prevádzkových nákladov bude uvedená v Avíze, ktorá bude podliehať pravidelnej úprave v závislosti od skutočných prevádzkových nákladov v konkrétnom vyhodnocovacom období a bude vždy uvedená v konfirmačnom liste; FKn =  finančný koeficient, ktorý predstavuje 7,46% zostatkovej hodnoty Návratných nákladov ako investície PDS za vyhodnocovacie obdobie; T = aktuálna sadzba dane z príjmu právnických osôb. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam, úhrn sn nesmie byť vyšší ako suma krytá Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu.)

Pri vyčíslení Skutočného výnosu za prvé vyhodnocovacie obdobie podľa vyššie uvedeného budú hodnoty premenných SVn, PNn a FKn  určené za obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k pripojeniu Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka. 
Spomenutý konfirmačný list za každé príslušné vyhodnocovacie obdobie bude vystavený do [30] dní po uplynutí príslušného vyhodnocovacieho obdobia a splnení podmienok uvedených v tomto Čl. X. ods. 10.7 (i) a (ii) vyššie. Spomenuté vystavenie a doručenie konfirmačného listu nie je podmienené dosiahnutím kladnej hodnoty premennej (v hore uvedenom vzorci označenej ako sn) vyjadrujúcej sumu, o ktorú sa má prípadne znížiť pohľadávka PDS zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu. 

K zníženiu pohľadávky PDS zabezpečenej Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu však dôjde iba v prípade, ak podľa kalkulácie na základe vyššie uvedeného vzorca bude dosiahnutá kladná hodnota premennej označenej v uvedenom vzorci ako „sn“ a výška, o ktorú sa uvedená pohľadávka zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu zníži, bude určená kladnou hodnotou tejto premennej. 
XI. ÚHRADA NÁVRATNÝCH NÁKLADOV PROJEKTU A KOMPENZAČNEJ SUMY
11.1 Žiadateľ je povinný uhradiť PDS všetky preukázateľne vynaložené Návratné náklady ako aj tie Návratné náklady, ktoré síce ešte vynaložené neboli, avšak ku ktorým sa PDS nevyhnutne alebo účelne zaviazal v súvislosti s realizáciou Projektu a jeho uvedením do užívania resp. prevádzky, rovnako tak aj Skutočné náklady Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu a Nenávratné náklady, ktoré PDS vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v tejto súvislosti v nasledovných prípadoch:

(i) ak Žiadateľ (prípadne Odberateľ plynu), v lehote 30 dní od kedy mu PDS predloží Avízo podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy nedoručí PDS tri rovnopisy návrhu Zmluvy o pripojení, ktoré budú riadne podpísané Žiadateľom (prípadne Odberateľom plynu); alebo
(ii) ak Žiadateľ (prípadne Odberateľ plynu) nepreukáže PDS, že splnil podmienky pre pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS v lehotách uvedených v Zmluve o pripojení; alebo
(iii) nebude možné pripojiť Odberné plynové zariadenia k distribučnej sieti PDS v lehote [●]     mesiacov od predloženia Avíza podľa Čl. IX. ods. 9.3 tejto Zmluvy z dôvodov na strane Žiadateľa (prípadne Odberateľ plynu) iných ako podľa tohto Čl. XI. ods. 11.1 (i) alebo (ii); alebo
(iv) nedôjde k žiadnemu odberu plynu z Odberného miesta do [●] mesiacov od pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS bez zavinenia PDS;

(v) hocikedy v priebehu trvania tejto Zmluvy nastane akákoľvek udalosť spôsobujúca nemožnosť pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti z akýchkoľvek iných dôvodov ako podľa tohto Čl. XI. ods. 11.1 (i), (ii) alebo (iii).
V prípade, že Žiadateľ neuspokojí vyššie uvedené nároky PDS, bude tento oprávnený domáhať sa zaplatenia Návratných nákladov, ktoré vynaložil, alebo ku ktorým sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal, z Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu; tým však nebudú dotknuté ostatné nároky PDS podľa tohto Čl. XI. ods. 11.1. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam, vyššie uvedené nároky PDS podľa tohto Čl. XI. ods. 11.1 a z dôvodov tu uvedených,  nie je možné uplatniť voči Žiadateľovi v tých prípadoch, ak uspokojenie takýchto nárokov je uplatňované z rovnakých dôvodov podľa iných ustanovení tejto Zmluvy.


11.2 V prípade ak Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu) po pripojení Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti neodoberie v jednotlivých konkrétnych vyhodnocovacích obdobiach „n“ počas Doby návratnosti bez zavinenia PDS taký objem plynu distribuovaného PDS do Odberného miesta, aby došlo na základe kalkulácie vykonanej podľa Čl. X. ods. 10.7 tejto Zmluvy k zníženiu sumy Návratných nákladov zabezpečených Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu, resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu,  (t.j. hodnota „sn“ dosiahnutá podľa uvedenej kalkulácie bude záporné číslo), potom sa Žiadateľ zaväzuje uhradiť PDS v lehote do [15] dní od obdržania príslušnej písomnej výzvy Kompenzačnú sumu, ktorej výška bude uvedená v spomenutej výzve PDS a ktorá bude vypočítaná nasledovne:
KSn =  ((PNn + FKn) – SVn)  * (1 – T)
(pričom vyššie uvedené skratky majú priradený nasledovný význam: KSn - Kompenzačná suma za vyhodnocovacie obdobie „n“, ostatné premenné majú význam ako je im priradený v Čl. X. ods. 10.7 tejto Zmluvy)
Vyššie uvedená povinnosť Žiadateľa (resp. Odberateľa plynu) podľa tohto Čl. XI. ods. 11.2 k úhrade uvedenej Kompenzačnej sumy však nevznikne, ak dôjde k písomnej dohode Zmluvných strán o dostatočnom predĺžení Doby návratnosti a zároveň k (i) nahradeniu Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu takou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu, ktorej platnosť neuplynie skôr ako [90.] dňom po uplynutí predĺženej Doby návratnosti dohodnutej podľa vyššie uvedeného; alebo (ii) k predĺženiu doby platnosti Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu na dobu, ktorá neuplynie skôr ako [90.] dňom po uplynutí písomne dohodnutej predĺženej Doby návratnosti podľa vyššie uvedeného; resp. (iii) k akémukoľvek úkonu vo vzťahu k Bankovej záruke za náklady realizácie Projektu resp. novej Bankovej záruke za náklady realizácie Projektu, ktorý bude mať identický účinok ako podľa (i) alebo (ii) vyššie.
11.3
Ak po splnení podmienky podľa Čl. XII. ods. 12.1 (iv) tejto Zmluvy resp. po uzavretí Zmluvy o pripojení nastane zmena odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) v Odbernom mieste a Žiadateľ resp. Odberateľ plynu neobstará podpísanie dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy novým odberateľom plynu (žiadateľom o pripojenie) a/alebo zároveň sám nepodpíše takýto dodatok a nedoručí jeho potrebné rovnopisy PDS najneskôr do účinnosti zmeny odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) v Odbernom mieste, bude Žiadateľ resp. Odberateľ plynu povinný zaplatiť PDS Kompenzačnú sumu, vypočítanú podľa Čl. XI. ods. 11.4  tejto Zmluvy, pričom v takom prípade sa hodnota sn vypočíta k prvému dňu omeškania Žiadateľa resp. Odberateľa plynu so splnením jeho povinnosti zabezpečiť pristúpenie odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) k tejto Zmluve, ktorým bude deň účinnosti zmeny odberateľa plynu (žiadateľa o pripojenie) v Odbernom mieste. 
11.4 Pre prípad ak v období od zahájenia odberu plynu v Odbernom mieste do uplynutia Doby návratnosti súčet Skutočných výnosov za jednotlivé vyhodnocovacie obdobia nedosiahne výšku Cieľového výnosu, alebo ak nastane v rovnakom období okolnosť oprávňujúca PDS odstúpiť od tejto Zmluvy, Žiadateľ sa zaväzuje zaplatiť PDS Kompenzačnú sumu, ktorá sa vypočíta nasledovne:
KS = ZS - ∑sn - ∑ KSn
(pričom vyššie uvedené skratky majú priradený nasledovný význam: KS - Kompenzačná suma; ZS – suma zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu, resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu; sn – má význam ako je mu priradený podľa Čl. Čl. X. ods. 10.7 tejto Zmluvy, KSn – Kompenzačná suma zaplatená PDS podľa Čl. XI. ods. 11.2 tejto Zmluvy; ∑sn- súčet všetkých súm, o ktoré sa znížila pohľadávky PDS zabezpečená Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu resp. novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu podľa Čl. X. ods. 10.7 tejto Zmluvy; ∑ KSn - súčet všetkých skutočne zaplatených Kompenzačných súm podľa Čl. XI. ods. 11.2 tejto Zmluvy počas Doby návratnosti).
11.5  V prípade, ak PDS vznikne nárok na úhradu akejkoľvek sumy podľa Čl. XI. ods. 11.1 až ods. 11.4 tejto Zmluvy, bude Žiadateľ takúto sumu povinný uhradiť PDS v lehote 15 dní od obdržania výzvy PDS k takejto úhrade. V prípade, ak dôjde na základe tejto Zmluvy k uzavretiu dodatku k nej podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy a PDS vznikne voči Odberateľovi plynu nárok na zaplatenie akejkoľvek sumy, najmä podľa Čl. XI. ods. 11.1 až ods. 11.4 tejto Zmluvy, Žiadateľ týmto prehlasuje, že v prípade ak Odberateľ plynu nesplní riadne a včas takýto svoj záväzok, splní tento za Odberateľa plynu Žiadateľ z titulu týmto poskytnutého ručenia. 
XII.
UZAVRETIE ZMLUVY O PRIPOJENÍ 
12.1 K uzavretiu Zmluvy o pripojení dôjde po predložení Avíza podľa Čl. IX. ods. 9.3 a po tom, ako budú splnené, najneskôr v lehote [15] dní od predloženia Avíza, všetky nasledovné podmienky: 
(i) PDS obdrží od Žiadateľa úhradu celej výslednej sumy Nenávratných nákladov uvedenej v Avíze;
(ii) Banková záruka za náklady realizácie Projektu predložená PDS podľa Čl. VII. ods. 7.2 (ii) postačuje k zabezpečeniu úhrady Návratných nákladov v ich plnej výške uvedenej v Avíze a počas doby končiacej [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti, platnosť a účinnosť tejto Bankovej záruky za náklady realizácie Projektu nebola dotknutá žiadnym negatívnym spôsobom; prípadne Banková záruka za náklady realizácie Projektu bola nahradená novou Bankovou zárukou za náklady realizácie Projektu na takú sumu a s takou dobou platnosti, ktorá postačuje na zabezpečenie úhrady Návratných nákladov v rozsahu ich výšky podľa Avíza a počas celej doby končiacej [90.] dňom od uplynutia Doby návratnosti, prípadne predĺženej Doby návratnosti, a takáto nová Banková záruka za náklady realizácie Projektu bola odovzdaná PDS; 
(iii) PDS obdrží tri rovnopisy dodatku k tejto Zmluve vyhotoveného podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, ktoré budú riadne podpísané Žiadateľom a osobou, ktorá sa stane Odberateľom plynu po tom ako PDS podpíše takýto dodatok k Zmluve, pričom táto podmienka sa uplatní iba v prípade, ak v žiadosti o pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a/alebo v návrhu Zmluvy o pripojení bude ako žiadateľ o pripojenie/odberateľ plynu uvedená iná osoba ako Žiadateľ;

(iv) PDS obdrží tri rovnopisy návrhu Zmluvy o pripojení podpísané Žiadateľom alebo Odberateľom plynu;
12.2 Za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v Čl. XII. ods. 12.1 tejto Zmluvy PDS uzavrie Zmluvu o pripojení najneskôr do [●] dní od splnenia poslednej z uvedených podmienok.
12.3 V prípade, ak Žiadateľ a osoba žiadajúca o pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS resp. o uzavretie Zmluvy o pripojení nie je tá istá osoba, je Žiadateľ povinný zabezpečiť pristúpenie takejto osoby k tejto Zmluve uzavretím dodatku k nej podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, a to do [●] dní po tom, ako bude Žiadateľovi takáto osoba známa, alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo PDS oznámi Žiadateľovi, že obdržal od takejto osoby požiadavku na uzavretie zmluvy o pripojení Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS (resp. žiadosť o pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS), podľa toho čo nastane skôr.
12.4 Žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť a vyvinúť primerané a rozumne predpokladané úsilie, aby po uzavretí Zmluvy o pripojení a po realizácii pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS, bol počas Doby návratnosti dosiahnutý Cieľový výnos a tým aj návratnosť Návratných nákladov Projektu. V prípade, ak Žiadateľ nebude resp. prestane byť odberateľom plynu v Odbernom mieste, tento záväzok zabezpečenia zahŕňa na strane Žiadateľa jeho povinnosť zabezpečiť včasné uzavretie dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy s osobou, ktorá bude resp. sa stane odberateľom plynu v danom Odbernom mieste a to ešte pred tým, ako nastane  účinnosť takejto zmeny odberateľa plynu v Odbernom mieste, ako aj jeho povinnosť ručiť za záväzky Odberateľa plynu podľa tejto Zmluvy na základe ručiteľského prehlásenia obsiahnutého v Čl. XI. ods. 11.5 tejto Zmluvy a v dodatku k tejto Zmluve uzavretom podľa Prílohy č. 8 k tejto Zmluve. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam, týmto Čl. XII. ods. 12.4 však nie je dotknutý Čl. XI. ods. 11.2 a 11.4 tejto Zmluvy. 
XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie končiace [90.] dňom po uplynutí Doby návratnosti, resp. do úplného uspokojenia všetkých práv a nárokov Zmluvných strán založených touto Zmluvou, podľa toho čo nastane neskôr.
13.2 Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, prísľuby ako aj dohody Zmluvných strán, výslovné či konkludentné, ústne či písomné, týkajúce sa pripojenia budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS.
13.3 PDS má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, okrem iných prípadov uvedených v tejto Zmluve, aj ak: 

(i) 
nedôjde k splneniu podmienok pre uzavretie Zmluvy o pripojení podľa Čl. XII. ods. 12.1. (i) až (iv); alebo 
(ii) 
Žiadateľ nepreukáže, že splnil podmienky pre pripojenie budúceho Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS podľa Zmluvy o pripojení; alebo

(iii) Žiadateľ v lehote uvedenej v Zmluve o pripojení nepredloží Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti a montáž meradla; alebo
(iv) 
Žiadateľ je v omeškaní s vybudovaním budúceho Odberného plynového zariadenia   a vykonaním príslušných odborných skúšok a prehliadok podľa Štúdie realizovateľnosti Projektu, resp. aj jej úpravy, o viac ako [60] dní od uplynutia tam uvedeného termínu, prípadne iného termínu dohodnutého medzi Zmluvnými stranami;  alebo 
(v) Žiadateľ je v porušení iných zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy alebo Zmluvy o pripojení a takéto porušenia nie sú napravené ani v 30-dňovej lehote od doručenia výzvy k náprave, ktorú Žiadateľovi zašle PDS; alebo
(vi) nastane akýkoľvek prípad Porušenia v zmysle Čl. XIII. ods. 13.8 tejto Zmluvy.
13.4 Ak PDS odstúpi od tejto Zmluvy v prípadoch uvedených v Čl. XIII. ods. 13.3 (ii) až (v) vznikne mu právo a nárok voči Žiadateľovi (resp. Odberateľovi plynu) na úhradu (i) Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu a Skutočných nákladov Projektovej dokumentáciu a povolení k realizácii Projektu, ako aj Skutočných nákladov realizácie Projektu, alebo ich časti, ktoré PDS vynaložil, alebo k úhrade ktorých sa nevyhnutne alebo účelne zaviazal v súvislosti s realizáciou Projektu až do odstúpenia od tejto Zmluvy. Rovnaké práva a nároky vzniknú PDS ak odstúpi od tejto Zmluvy podľa v Čl. XIII. ods. 13.3 (i) tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Čl. XII. ods. 12.1 (i), (ii), alebo (iv) tejto Zmluvy, alebo pred uskutočnením prvého odberu plynu v Odbernom mieste z dôvodu podľa Čl. XIII. ods. 13.3 (vi) tejto Zmluvy. V prípade, ak PDS odstúpi od tejto Zmluvy podľa v Čl. XIII. ods. 13.3 (i) tejto Zmluvy z dôvodov porušenia iba Čl. XII. ods. 12.1 (iii) tejto Zmluvy a nie aj porušenia niektorého z  ustanovení Čl. XII. ods. 12.1 (i), (ii), alebo (iv) tejto Zmluvy, alebo po uskutočnení prvého odberu plynu v Odbernom mieste z dôvodu podľa Čl. XIII. ods. 13.3 (vi) tejto Zmluvy, bude Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu) povinný zaplatiť PDS Kompenzačnú sumu podľa Čl. XI. ods. 11.4 tejto Zmluvy. 
13.5 Žiadateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy iba z dôvodov podstatného porušenia povinností PDS podľa tejto Zmluvy a ak takéto porušenie nebude napravené ani v [30]-dňovej lehote od doručenia výzvy k náprave, ktorú je Žiadateľ povinný zaslať PDS. Právo Žiadateľa vykonať odstúpenie od tejto Zmluvy podľa tu uvedeného je možné iba do momentu predloženia ním podpísaného návrhu Zmluvy o pripojení; po tomto momente uvedené právo Žiadateľa zanikne. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam, právo Žiadateľa odstúpiť od tejto Zmluvy nie je dané, ak podstatné porušenie povinností PDS bolo výlučne, alebo v podstatnej miere, spôsobené Žiadateľom.
13.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy práva a nároky PDS podľa tejto Zmluvy, ktoré vznikli do dňa ukončenia tejto Zmluvy vo vzťahu k uskutočneným prácam a činnostiam resp. k vynaloženým alebo nevyhnutne alebo účelne prevzatým nákladom, nebudú ukončením tejto Zmluvy žiadnym spôsobom dotknuté. Rovnako tak existencia a platnosť záväzkov Žiadateľa príp. Odberateľa plynu na úhradu akýchkoľvek úhrad podľa tejto Zmluvy nebude dotknutá neskorším ukončením tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom a takéto záväzky Žiadateľa (resp. Odberateľa plynu) zostanú zachované aj po ukončení tejto Zmluvy až do ich uspokojenia.
13.7 Všetky pohľadávky PDS sa stanú splatnými a PDS bude oprávnený uplatniť akékoľvek práva spojené so splatnosťou týchto pohľadávok podľa tejto Zmluvy, vrátane práv z akéhokoľvek zabezpečenia, a to bez ohľadu na realizáciu práva PDS odstúpiť od tejto Zmluvy, v nasledujúcich prípadoch:

(i) Žiadateľ nezaplatí riadne a včas ktorýkoľvek zo svojich finančných záväzkov voči PDS podľa a/alebo na základe tejto Zmluvy s výnimkou prípadov, ak omeškanie Žiadateľa bude spôsobené buď administratívnou alebo technickou chybou, alebo ak predmetný záväzok bude zaplatený v lehote [●] dní po jeho splatnosti;
(ii) hociktorý zo záväzkov alebo povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy sa stane neplatným, neúčinným, alebo nevymáhateľným;

(iii) ktorákoľvek zo Zmluvných strán iniciuje akékoľvek súdne alebo správne konanie majúce dopad na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť tejto Zmluvy alebo práv a nárokov ňou predpokladaných;
(iv) dňom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie voči Žiadateľovi alebo Odberateľovi plynu;
(v) dňom začatia exekučného konania na majetok Žiadateľa alebo Odberateľa plynu, ak výška exekvovaného záväzku bude vyššia ako 1.000.000,- EUR;
(vi) dňom prijatia rozhodnutia o zrušení Žiadateľa alebo Odberateľa plynu bez právneho nástupcu;
(vii) prijatím takých legislatívnych alebo regulačných opatrení, ktoré znemožnia plnenie tejto Zmluvy alebo dosiahnutie jej účelu;

(viii) dňom od kedy Žiadateľ prestane byť nositeľom takých práv k objektu resp. súvisiacemu komplexu objektov uvedených v Požiadavke na rozvoj distribučnej siete, alebo jeho/ich časti, ktorých súčasťou má byť budúce Odberné plynové zariadenie resp. ktorých súčasťou je Odberné plynové zariadenie, ktoré ho oprávňujú, aby ako žiadateľ o pripojenie/odberateľ plynu požiadal PDS o uzavretie Zmluvy o pripojení, resp. dňom od kedy takéto práva nadobudne tretia osoba, to všetko za predpokladu pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy s  takouto treťou osobou bez zavinenia PDS, alebo k právnemu nástupníctvu takejto tretej osoby do všetkých práv a povinností Žiadateľa podľa tejto Zmluvy. 
13.8 Prípadné nároky Zmluvných strán, resp. ktorejkoľvek z nich, na náhradu škody v súvislosti s touto Zmluvou budú vylúčené, ak bude škoda spôsobená okolnosťami vyššej moci, alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. V záujme vyhnutia sa pochybnostiam nároky PDS na úhradu Skutočných nákladov realizácie Projektu, Skutočných nákladov Štúdie realizovateľnosti Projektu, Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu, alebo akýchkoľvek iných nákladov podľa tejto Zmluvy, alebo akejkoľvek ich časti, vrátane nároku na úhradu akejkoľvek Kompenzačnej sumy alebo jej časti podľa tejto Zmluvy, nie sú nárokmi na náhradu škody.    

13.9 Táto Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom, predovšetkým ustanoveniami § 269 ods. 2 ako aj v § 725 a nasl. Obchodného zákonníka. 
13.10 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu a musia byť riadne podpísané oboma Zmluvnými stranami. V záujme predídenia pochybnostiam Zmluvné strany potvrdzujú, že uzavretím Zmluvy o pripojení a ani žiadnym jej ustanovením (najmä  prípadným ustanovením o tom, že uzavretím Zmluvy o pripojení sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia alebo dohody týkajúce sa pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti) nebude táto Zmluva a ani práva a povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy nijakým spôsobom dotknuté. 
13.11 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto Zmluvy (vrátane sporov týkajúcich sa plnení podľa tejto Zmluvy, jej porušenia, ukončenia, prípadne platnosti/neplatnosti) zmierlivo vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu dohodou Zmluvných strán, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená predložiť spor k vyriešeniu príslušnému súdu/súdom Slovenskej republiky.

13.12 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto Zmluvy a všetkých informáciách, ktoré si poskytli počas  vzájomných rokovaní, a to nielen počas doby trvania tejto Zmluvy, ale aj ďalších 10 rokov nasledujúcich po jej ukončení akýmkoľvek spôsobom. Tento záväzok sa však nevzťahuje na skutočnosti a informácie, ktoré sú všeobecne dostupné, alebo dostupné v odborných kruhoch, resp. po tom, ako sa takými stanú. Záväzok mlčanlivosti neplatí v prípade poskytnutia alebo sprístupnenia informácií, ktoré sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov, a rovnako tak v prípade ich poskytnutia financujúcej banke Žiadateľa a/alebo PDS za účelom financovania realizácie Odberného plynového zariadenia na strane Žiadateľa a/alebo Projektu na strane PDS.

13.13 Ak bude táto Zmluva dotknutá v dôsledku neskorších legislatívnych alebo regulačných zmien, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno ešte pred účinnosťou uvedených zmien, uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, ktorým uvedú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy do súladu s novou legislatívou resp. novými regulačnými opatreniami, a to tak, aby v čo najširšom rozsahu bol zachovaný pôvodný zmysel a účinky tejto Zmluvy.

13.14 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých PDS aj Žiadateľ obdržia po dva rovnopisy. 
13.15 Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu slobodne, vážne, nie pod nátlakom alebo v tiesni, za obojstranne výhodných a primeraných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

V ________________, dňa __________                V _________________, dňa ___________

___________________________
_______________________________

       PDS

  

                   Žiadateľ
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Príloha č. 1:

Požiadavka na rozvoj distribučnej siete

Príloha č. 2:

Predbežná štúdia realizovateľnosti Projektu a

vyjadrenie PDS k Požiadavke na rozvoj distribučnej siete
Príloha č. 3:

PROTOKOL O PREDLOŽENÍ (SPRÍSTUPNENÍ)
ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI PROJEKTU
 

Tento protokol sa odvoláva na Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete uzavretú dňa [●]. [●]. [●] (ďalej len „Zmluva“) medzi spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739,  (ďalej len „PDS“) a spoločnosťou [●], so sídlom: [●], IČO: [●] (ďalej len „Žiadateľ“). 

Pre účely tohto protokolu pojmy, ktoré sú tu použité s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam aký im je pripisovaný podľa Zmluvy, pokiaľ tu nie je výslovne uvedené inak, alebo pokiaľ nevyplýva iné z tu uvedeného kontextu. 

Zmluvné strany Zmluvy týmto potvrdzujú, s odvolaním sa na [Čl. V, ods. 5.5]
  Zmluvy, že dňa [●]. [●]. [●] PDS predložil Žiadateľovi a Žiadateľ prevzal od PDS Štúdiu realizovateľnosti Projektu
 [úpravu Štúdie realizovateľnosti Projektu]
 podľa nižšie uvedeného: 

Štúdia realizovateľnosti Projektu
:

	Poradové číslo dokumentu
	Názov dokumentu
	Číselné označenie dokumentu
	Počet strán/resp. príloh

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	...
	
	
	


PDS, ako vlastník a nositeľ a vykonávateľ autorských majetkových práv viažucich sa k Štúdii realizovateľnosti Projektu
 a prípadne aj jej úprave, resp. osoba oprávnená autorom na základe licenčnej zmluvy k udeleniu  súhlasu na ďalšie sprístupnenie resp. použitie diela v zmysle tu uvedeného, týmto udeľuje Žiadateľovi súhlas k tomu, aby sa s predmetnou Štúdiou realizovateľnosti Projektu
  oboznámil a túto použil výlučne len podľa Zmluvy a iba pre potreby súvisiace s Projektom. Akékoľvek iné úplné alebo čiastočné použitie uvedenej Štúdie realizovateľnosti Projektu
, vrátane akejkoľvek zmeny, úpravy, rozmnožovania a šírenia nie je možné bez predchádzajúceho a písomného súhlasu PDS. 
Žiadateľ sa týmto zaväzuje vyššie uvedené plne rešpektovať. 
V Bratislave dňa: [●]





V Bratislave dňa: [●]



(podpis) 







(podpis)
_____________________ 




 _____________________
[Žiadateľ]






SPP – distribúcia, a.s.

[meno, priezvisko, funkcia]




[meno, priezvisko, funkcia]








Príloha č. 4:
[na hlavičkovom papieri Žiadateľa]

SPP – distribúcia,  a.s.  
Mlynské nivy  44/b
825 11  Bratislava 

V [●], dňa [●]
Odvolávame sa na Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete uzavretú dňa [●]. [●]. [●] (ďalej len „Zmluva“) medzi nami – t.j. spoločnosťou [●], so sídlom: [●], IČO: [●] (ďalej len „Žiadateľ“) a Vami - t.j.  spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „PDS“). 

Pre účely tu uvedené, pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom a použité v nasledovnom texte, majú rovnaký význam, aký im je pripisovaný podľa Zmluvy, pokiaľ tu nie je výslovne uvedené inak, alebo pokiaľ nevyplýva iné z tu uvedeného kontextu. 

Odvolávajúc sa na Čl. VI. ods. 6.1 Zmluvy, na základe nášho náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Štúdie realizovateľnosti Projektu, [príp. aj jej úpravy,]
 ktorá nám bola predložená dňa [●], Vás týmto žiadame o prípravu a spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie
/alebo/ 
[Odvolávajúc sa na Čl. VI. ods. 6.1 Zmluvy, na základe nášho náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Štúdie realizovateľnosti Projektu, [príp. aj jej úpravy,]
 ktorá nám bola predložená dňa [●], Vás týmto žiadame o prípravu a spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie.] 

/alebo/ 

[Odvolávajúc sa na Čl. VI. ods. 6.9 Zmluvy a na Vaše oznámenie o získaní potrebného územného rozhodnutia/rozhodnutí resp. aj iných potrebných rozhodnutí/povolení v tejto súvislosti, Vás týmto žiadame o prípravu a spracovanie Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie.]

[Odvolávajúc sa na Čl. VI. ods. 6.6 Zmluvy, na základe nášho náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie, [príp. aj jej úpravy,]
, ktorá nám bola predložená dňa [●], Vás týmto žiadame o vykonanie a obstaranie potrebných prác, úkonov, výkonov a služieb potrebných pre získanie rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení, ktoré sú nevyhnuté pre zahájenie územného konania/konaní a získanie územného rozhodnutia/rozhodnutí nevyhnutných k realizácii Projektu, ako aj o  samotné začatie a riadne pokračovanie v územnom konaní/konaniach podľa príslušných právnych predpisov vedúcich k získaniu územného rozhodnutia/rozhodnutí nevyhnutného k realizácii Projektu, prípadne iných potrebných konaní v tejto súvislosti.]
 
/alebo/
[Odvolávajúc sa na Čl. VI. ods. 6.15 Zmluvy, na základe nášho náležitého a riadneho posúdenia a odsúhlasenia Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, [príp. aj jej úpravy,]
, ktorá nám bola predložená dňa [●], Vás týmto žiadame o vykonanie a obstaranie potrebných prác, úkonov, výkonov a služieb potrebných k odplatnému alebo bezodplatnému zriadeniu príslušných vecných bremien alebo iných vhodných obmedzení vlastníckeho práva príslušných osôb k pozemkom/nehnuteľnostiam resp. ich častiam, dotknutým realizáciou Projektu, ako aj potrebných prác, úkonov výkonov a služieb potrebných pre získanie rozhodnutí, povolení, oprávnení, súhlasov, vyjadrení alebo osvedčení, ktoré sú nevyhnuté pre zahájenie stavebného konania/konaní a získanie stavebného povolenia/povolení nevyhnutných k realizácii Projektu, ako aj o  samotné začatie a riadne pokračovanie v stavebnom konaní/konaniach podľa príslušných právnych predpisov vedúcich k získaniu potrebného stavebného povolenia/povolení nevyhnutného k realizácii Projektu, prípadne iných potrebných konaní v tejto súvislosti.]
  

[Odvolávajúc sa na Čl. VII. ods. 7.1 Zmluvy, na základe Vášho oznámenia o tom, že bolo získané právoplatné stavebné povolenie/povolenia, prípadne aj iné potrebné rozhodnutia/povolenia v tejto súvislosti, nevyhnutné k realizácii Projektu, ktoré nám bolo predložene dňa [●], [ako aj na skutočnosť, že nám bolo udelené osvedčenie vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky o súlade investičného zámeru výstavby energetického zariadenia, ktorého súčasťou bude budúce Odberné plynové zariadenie, s dlhodobou koncepciou energetickej politiky], Vás týmto žiadame o vlastnú realizáciu Projektu a v rámci toho najmä o vykonanie a obstaranie potrebných prác, úkonov, výkonov a služieb potrebných k  realizácii Projektu, prípadne iných potrebných konaní v tejto súvislosti.]

S pozdravom
(podpis)
_____________________ 





[Žiadateľ]






.

[meno, priezvisko, funkcia]

Príloha č. 5: 
[na hlavičkovom papieri Banky]

BANKOVÁ ZÁRUKA ZA NÁKLADY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

A POVOLENÍ K REALIZÁCIU PROJEKTU
Pre:
SPP – distribúcia,  a.s.  

sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

IČO:  35 910 739










V [●], dňa [●]
Náš klient, spoločnosť [●], so sídlom: [●], IČO: [●] (ďalej len ako “Žiadateľ”), nás informoval o tom, že s Vami dňa [●].[●].[●] uzavrel Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete (ďalej len ako “Zmluva”), ktorej predmetom je vybudovanie nového plynárenského zariadenia resp. novej vetvy distribučnej siete a/alebo významná rekonštrukcia existujúceho plynárenského zariadenia Vašej spoločnosti s cieľom zvýšenia jeho kapacity, nevyhnutné/nevyhnutná pre budúcu distribúciu zemného plynu do budúceho odberného miesta Žiadateľa, za účelom budúceho odberu zemného plynu odberným plynovým zariadením alebo zariadeniami Žiadateľa, prípadne iného Odberateľa plynu, v tomto odbernom mieste (ďalej len ako “Projekt”). V súlade s podmienkami Zmluvy je zrealizovanie Projektu podmienené okrem iného poskytnutím zabezpečenia úhrady Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizáciu Projektu vo Váš prospech. Podľa Zmluvy Vám má byť poskytnutá pred zahájením prác na príprave a spracovaní Projektovej dokumentácie Projektu banková záruka zabezpečujúca úhradu Skutočných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení Projektu, prípadne akejkoľvek ich časti pre prípad, ak Vám ich riadne a včas neuhradí Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu v prípade, ak dôjde medzi Vami, Žiadateľom a Odberateľom plynu k uzavretiu trojstranného dodatku k Zmluve, podľa ktorého Odberateľ plynu nastúpi do všetkých práv a povinností Žiadateľa zo Zmluvy  namiesto Žiadateľa, ktorý po uzavretí takéhoto dodatku bude za uvedené záväzky Odberateľa plynu ručiť vo Váš prospech), a to až do výšky [●] EUR, t.j. do výšky Predpokladaných nákladov Projektovej dokumentácie a povolení k realizácii Projektu.

Na žiadosť Žiadateľa, v súvislosti s jeho záväzkom zaplatiť Vám Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizáciu Projektu, prípadne akúkoľvek ich časť v zmysle Zmluvy a v súvislosti s rovnakým záväzkom Odberateľa plynu, v prípade uzavretia vyššie spomenutého trojstranného dodatku k Zmluve, sa my, [(obchodné meno Banky)], so sídlom: [●], IČO: [●], týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujeme zaplatiť Vám, ako predkladateľovi, na prvé požiadanie a bez námietok akúkoľvek sumu, alebo sumy, až do celkovej výšky:

[●],- EUR 

(slovom [●] eur) 

(ďalej len ako “Zaručená suma”)
po obdržaní Vašej písomnej výzvy/výziev na zaplatenie, v ktorej/ktorých prehlásite, že si Žiadateľ  resp. Odberateľ plynu voči Vám riadne a včas nesplnil svoj záväzok/záväzky podľa Zmluvy zaplatiť Skutočné náklady Projektovej dokumentácie a povolení k realizáciu Projektu, prípadne akúkoľvek ich časť. 

Pravosť podpisov na Vašej výzve na zaplatenie, obsahujúcej vyššie spomenuté prehlásenia, musí byť osvedčená Vašou bankou (ako bankou predkladateľa), ktorá potvrdí, že výzva je podpísaný osobami oprávnenými konať v mene predkladateľa. 

Úhradu podľa tejto záruky vykonáme do 5 pracovných dní po obdržaní Vašej hore uvedenej výzvy. Okrem takejto výzvy nie sú potrebné žiadne ďalšie dokumenty ani úkony a nebude požadované predloženie žiadneho dôkazu o oprávnenosti Vášho nároku na zaplatenie.

Každým čiastočným čerpaním z tu poskytnutej záruky počas jej platnosti sa výška Zaručenej sumy automaticky zníži o sumu vyplatenú predkladateľovi. 

Táto záruka je účinná odo dňa jej vystavenia a jej platnosť skončí uplynutím [[●] mesiacov odo dňa jej vystavenia]/[90.(deväťdesiatym) dňom po dni [●].[●].[●], t.j. po dni uplynutia Doby prípravy realizácie Projektu]. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky v plnom rozsahu, a to bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál tejto záruky alebo nie. Vaša výzva na zaplatenie  podľa tejto záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

Platnosť tejto záruky končí:
(i)
dňom kedy nám bude vrátený jej originál; alebo

(ii)
dňom zníženia Zaručenej sumy na nulu v dôsledku zníženia Zaručenej sumy plnením podľa tejto záruky v prospech predkladateľa a/alebo v dôsledku zníženiami Zaručenej sumy na základe vyššie uvedených konfirmačných listov, ktoré nám budú doručené; alebo

(iii)
dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného Vašim oprávneným zástupcov/zástupcami, ktorých podpisy budú osvedčené Vašou bankou (ako bankou predkladateľa),  v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
(iv)
dňom [●].[●].[●];

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 
Týmto berieme na vedomie a súhlasíme, že ktorákoľvek časť Zmluvy môže byť menená, obnovovaná, upravovaná, zrušená alebo vypustená dohodou medzi Vami a Žiadateľom, bez vplyvu na obmedzenie alebo zánik našich povinností podľa tejto záruky, a to bez predchádzajúceho oznámenia a potreby akéhokoľvek ďalšieho súhlasu, prehlásenia alebo záruky z našej strany, avšak za predpokladu, že Zaručená suma nebude zvýšená. Rovnako tak berieme na vedomie, že na základe trojstranného dodatku k Zmluve uzavretého medzi Vami, Žiadateľom a Odberateľom plynu podľa Zmluvy môže tretia osoba - Odberateľ plynu nastúpiť do všetkých práv a povinností Žiadateľa zo Zmluvy. 
Žiaden úkon, skutočnosť alebo podmienka, ktorá by nás podľa príslušného právneho predpisu mala zbaviť povinností podľa tejto záruky, nemá žiadne právne následky a týmto sa vzdávame akéhokoľvek práva na výkon takéhoto nároku a preto je naša povinnosť podľa tejto záruky z každého hľadiska neodvolateľná a bezpodmienečná, okrem prípadov tu uvedených.
Všetky platby vykonané na základe tejto záruky budú uhradené v celosti bez ďalších zrážok alebo zadržania súm akýchkoľvek súčasných alebo budúcich daní, poplatkov, ciel, zápočtov, protinárokov alebo iných odpočtov akejkoľvek povahy, akéhokoľvek pôvodu a kýmkoľvek uložené.
Práva z tejto záruky môžu byť postúpené na tretiu osobu. Takéto postúpenie sa stane voči nám účinné momentom obdržania Vášho písomného oznámenia o postúpení práv z tejto záruky spolu s postúpením práv/nárokov zo Zmluvy zabezpečených touto zárukou na tretiu osobu, na ktorom zároveň musí byť bankou predkladateľa osvedčené, že toto oznámenie je podpísané osobami oprávnenými konať za predkladateľa. Takýmto postúpením nadobúda tretia osoba všetky práva, a v takom rozsahu, v akom tieto prináležali predkladateľovi v čase postúpenia a v akom by tomuto prináležali neskôr. 
Táto záruka sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory vzniknuté alebo súvisiace s touto zárukou (vrátane sporov o jej existenciu, platnosť a zánik) budú predložené na riešenie a rozhodnuté s konečnou platnosťou na príslušnom súde Slovenskej republiky. 

[Obchodné meno banky, príp. aj odtlačok pečiatky Banky]

(podpis zodpovedného zástupcu Banky)



(podpis zodpovedného zástupcu Banky)

_________________________________

_________________________________
Príloha č. 6: 
[na hlavičkovom papieri Banky]

BANKOVÁ ZÁRUKA ZA NÁKLADY REALIZÁCIE PROJEKTU
Pre:
SPP – distribúcia,  a.s.  

sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

IČO:  35 910 739










V [●], dňa [●]
Náš klient, spoločnosť [●], so sídlom: [●], IČO: [●] (ďalej len ako “Žiadateľ”), nás informoval o tom, že s Vami dňa [●].[●].[●] uzavrel Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete (ďalej len ako “Zmluva”), ktorej predmetom je vybudovanie nového plynárenského zariadenia resp. novej vetvy distribučnej siete a/alebo významná rekonštrukcia existujúceho plynárenského zariadenia Vašej spoločnosti s cieľom zvýšenia jeho kapacity, nevyhnutné/nevyhnutná pre budúcu distribúciu zemného plynu do budúceho odberného miesta Žiadateľa, za účelom budúceho odberu zemného plynu odberným plynovým zariadením alebo zariadeniami Žiadateľa, prípadne iného Odberateľa plynu, v tomto odbernom mieste (ďalej len ako “Projekt”). V súlade s podmienkami Zmluvy je zrealizovanie Projektu podmienené okrem iného poskytnutím zabezpečenia úhrady Návratných nákladov spojených s realizáciou Projektu, prípadne Kompenzačnej sumy, to všetko vo Váš prospech. Podľa Zmluvy Vám má byť poskytnutá pred zahájením realizácie Projektu banková záruka zabezpečujúca úhradu Návratných nákladov a/alebo Kompenzačnej sumy, prípadne akejkoľvek ich časti pre prípad, ak Vám ich riadne a včas neuhradí Žiadateľ (resp. Odberateľ plynu v prípade, ak dôjde medzi Vami, Žiadateľom a Odberateľom plynu k uzavretiu trojstranného dodatku k Zmluve, podľa ktorého Odberateľ plynu nastúpi do všetkých práv a povinností Žiadateľa zo Zmluvy  namiesto Žiadateľa, ktorý po uzavretí takéhoto dodatku bude za uvedené záväzky Odberateľa plynu ručiť vo Váš prospech), a to až do výšky [●] EUR.

Na žiadosť Žiadateľa, v súvislosti s jeho záväzkom zaplatiť Vám Návratné náklady a/alebo Kompenzačnú sumu, prípadne akúkoľvek ich časť v zmysle Zmluvy a v súvislosti s rovnakým záväzkom Odberateľa plynu, v prípade uzavretia vyššie spomenutého trojstranného dodatku k Zmluve, sa my, [(obchodné meno Banky)], so sídlom: [●], IČO: [●], týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujeme zaplatiť Vám, ako predkladateľovi, na prvé požiadanie a bez námietok akúkoľvek sumu, alebo sumy, až do celkovej výšky:
[●],- EUR 

(slovom [●] eur) 

(ďalej len ako “Zaručená suma”)
po obdržaní Vašej písomnej výzvy/výziev na zaplatenie, v ktorej/ktorých prehlásite, že si Žiadateľ  resp. Odberateľ plynu voči Vám riadne a včas nesplnil svoj záväzok/záväzky podľa Zmluvy zaplatiť Návratné náklady a/alebo Kompenzačnú sumu, prípadne akúkoľvek ich časť. 

Pravosť podpisov na Vašej výzve na zaplatenie, obsahujúcej vyššie spomenuté prehlásenia, musí byť osvedčená Vašou bankou (ako bankou predkladateľa), ktorá potvrdí, že výzva je podpísaný osobami oprávnenými konať v mene predkladateľa. 

Úhradu podľa tejto záruky vykonáme do 5 pracovných dní po obdržaní Vašej hore uvedenej výzvy. Okrem takejto výzvy nie sú potrebné žiadne ďalšie dokumenty ani úkony a nebude požadované predloženie žiadneho dôkazu o oprávnenosti Vášho nároku na zaplatenie.

Každým čiastočným čerpaním z tu poskytnutej záruky počas jej platnosti sa výška Zaručenej sumy automaticky zníži o sumu vyplatenú predkladateľovi. 

Výška Zaručenej sumy sa zníži aj ak nám doručíte konfirmačný list, v ktorom uvediete, že došlo k zníženiu výšky Návratných nákladov, ktorých úhrada je zabezpečená touto zárukou, a to vždy o sumu uvedenú v každom z takýchto nami obdržaných konfirmačných listov. Pravosť podpisov na konfirmačných listoch musí byť osvedčená Vašou bankou (ako bankou predkladateľa), ktorá potvrdí, že tieto sú podpísané osobami oprávnenými konať v mene Vašej spoločnosti.
Táto záruka je účinná odo dňa jej vystavenia a jej platnosť skončí uplynutím [●] rokov [odo dňa jej vystavenia]/[od kedy obdržíme originál alebo úradne overenú kópiu Avíza a potvrdenia o jeho doručení Žiadateľovi resp. Odberateľovi plynu]. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky v plnom rozsahu, a to bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál tejto záruky alebo nie. Vaša výzva na zaplatenie  podľa tejto záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

Platnosť tejto záruky končí:
(i)
dňom kedy nám bude vrátený jej originál; alebo

(ii)
dňom zníženia Zaručenej sumy na nulu v dôsledku zníženia Zaručenej sumy plnením podľa tejto záruky v prospech predkladateľa a/alebo v dôsledku zníženiami Zaručenej sumy na základe vyššie uvedených konfirmačných listov, ktoré nám budú doručené; alebo

(iii)
dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného Vašim oprávneným zástupcov/zástupcami, ktorých podpisy budú osvedčené Vašou bankou (ako bankou predkladateľa),  v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
(iv)
dňom [●].[●].[●];

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 
Týmto berieme na vedomie a súhlasíme, že ktorákoľvek časť Zmluvy môže byť menená, obnovovaná, upravovaná, zrušená alebo vypustená dohodou medzi Vami a Žiadateľom, bez vplyvu na obmedzenie alebo zánik našich povinností podľa tejto záruky, a to bez predchádzajúceho oznámenia a potreby akéhokoľvek ďalšieho súhlasu, prehlásenia alebo záruky z našej strany, avšak za predpokladu, že Zaručená suma nebude zvýšená. Rovnako tak berieme na vedomie, že na základe trojstranného dodatku k Zmluve uzavretého medzi Vami, Žiadateľom a Odberateľom plynu podľa Zmluvy môže tretia osoba - Odberateľ plynu nastúpiť do všetkých práv a povinností Žiadateľa zo Zmluvy. 
Žiaden úkon, skutočnosť alebo podmienka, ktorá by nás podľa príslušného právneho predpisu mala zbaviť povinností podľa tejto záruky, nemá žiadne právne následky a týmto sa vzdávame akéhokoľvek práva na výkon takéhoto nároku a preto je naša povinnosť podľa tejto záruky z každého hľadiska neodvolateľná a bezpodmienečná, okrem prípadov tu uvedených.
Všetky platby vykonané na základe tejto záruky budú uhradené v celosti bez ďalších zrážok alebo zadržania súm akýchkoľvek súčasných alebo budúcich daní, poplatkov, ciel, zápočtov, protinárokov alebo iných odpočtov akejkoľvek povahy, akéhokoľvek pôvodu a kýmkoľvek uložené.
Práva z tejto záruky môžu byť postúpené na tretiu osobu. Takéto postúpenie sa stane voči nám účinné momentom obdržania Vášho písomného oznámenia o postúpení práv z tejto záruky spolu s postúpením práv/nárokov zo Zmluvy zabezpečených touto zárukou na tretiu osobu, na ktorom zároveň musí byť bankou predkladateľa osvedčené, že toto oznámenie je podpísané osobami oprávnenými konať za predkladateľa. Takýmto postúpením nadobúda tretia osoba všetky práva, a v takom rozsahu, v akom tieto prináležali predkladateľovi v čase postúpenia a v akom by tomuto prináležali neskôr. 
Táto záruka sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory vzniknuté alebo súvisiace s touto zárukou (vrátane sporov o jej existenciu, platnosť a zánik) budú predložené na riešenie a rozhodnuté s konečnou platnosťou na príslušnom súde Slovenskej republiky. 

[Obchodné meno banky, príp. aj odtlačok pečiatky Banky]

(podpis zodpovedného zástupcu Banky)



(podpis zodpovedného zástupcu Banky)

_________________________________

_________________________________
Príloha č. 7:

[na hlavičkovom papieri PDS]

[obchodné meno/názov Žiadateľa]
[adresa sídla Žiadateľa]
AVÍZO
Odvolávame sa na Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete uzatvorenú dňa [●]. [●]. [●] (ďalej len Zmluva) medzi nami – t.j. spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „PDS“) a Vami – t.j.  spoločnosťou [●], so sídlom: [●], IČO: [●] (ďalej len „Žiadateľ“).

Pre účely tohto Avíza pojmy, ktoré sú tu použité s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam aký im je pripisovaný podľa Zmluvy, pokiaľ tu nie je výslovne uvedené inak, alebo pokiaľ nevyplýva iné z kontextu tu uvedeného. 

V nadväznosti na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí č. [●], vydaného /vydaných [●], ktoré nadobudlo/nadobudli právoplatnosť dňa [●]. [●]. [●], ktoré je/sú nevyhnutné pre uvedenie Projektu do užívania a/alebo prevádzky, [resp. aj iného rozhodnutia/rozhodnutí alebo povolenia/povolení č. [●], vydaného/vydaných [●] potrebného/potrebných pre užívanie resp. prevádzku zrealizovaného Projektu, ktoré sa stalo/stali právoplatné/právoplatnými dňa [●]. [●]. [●]]
, ako aj v nadväznosti na Čl. III. ods. 3.1.1 a Čl. IX. ods. 9.3. Zmluvy, si Vás dovoľujeme informovať o: 

(i) výslednej sume Skutočných nákladov realizácie Projektu v ich členení na Nenávratné náklady a Návratné náklady, ako aj o štruktúre a výške ich jednotlivých položiek, to všetko podľa prílohy č. 1 k tomuto Avízu;

(ii) stanovení Doby návratnosti podľa Zmluvy a spôsobe (predpokladoch) jej stanovenia, to všetko podľa prílohy č. 2 k tomuto Avízu; 

(iii) stanovení Cieľového výnosu podľa Zmluvy a o spôsobe (predpokladoch) jeho stanovenia, to všetko podľa prílohy č. 3 k tomuto Avízu;
(iv) zúčtovaní prijatých preddavkov na úhradu Nenávratných nákladov k úhrade týchto nákladov podľa Čl. IX. ods. 9.3 Zmluvy, to všetko podľa prílohy č. 4 k tomuto Avízu; a

(v) očakávaných prevádzkových nákladoch spojených s prevádzkovaním zrealizovaného Projektu, podľa prílohy č. 5 k tomuto Avízu.     
Vzhľadom k tomu, že v dôsledku zúčtovania podľa Čl. IX. ods. 9.3 Zmluvy na ktoré referuje bod (iv) vyššie a príloha č. 4 k tomuto Avízu, vznikol rozdiel v náš prospech, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tento uhradili v lehote [●] dní od obdržania tohto Avíza na náš účet uvedený v Čl. I ods. 1.1 Zmluvy v súlade s ustanovením Čl.  IX. ods. 9.3 Zmluvy.
   
S pozdravom

V Bratislave, dňa [●].[●].[●]  









(podpis)









_____________________









SPP-distribúcia, a.s. 








[meno, priezvisko, funkcia]
Príloha č. 8      

Dodatok zo dňa ........... 

k Zmluve o podmienkach rozvoja distribučnej siete 
zo dňa ....
/kategória – odberateľ plynu mimo domácnosti/
(ďalej len „Dodatok“)

I.  Zmluvné strany

1.
SPP – distribúcia,  a.s.  

Sídlo: Mlynské nivy  44/b, 825 11  Bratislava 

IČO:  35 910 739

IČ DPH: 2021931109

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.: 1119353/0200

Zápis v Obchodnom registri: OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený:
..........................................

..........................................

(ďalej len „PDS“) 

2.
Obchodné meno:
.................................  

Sídlo:
.................................       

IČO:
.................................

IČ DPH:  
................................. 


Bankové spojenie: .............................., č. ú.: ....................................../..........

Zápis v Obchodnom registri: ................, oddiel: ........., vložka č.: .................. 

Zastúpený:            ..........................................


..........................................

(ďalej len „Žiadateľ“) 

3.
Obchodné meno:
.................................  

Sídlo:
.................................       

IČO:
.................................

IČ DPH:  
................................. 


Bankové spojenie: .............................., č. ú.: ....................................../..........

Zápis v Obchodnom registri: ................, oddiel: ........., vložka č.: .................. 

Zastúpený:            ..........................................


..........................................

(ďalej len „Odberateľ plynu“) 

Pojmy uvedené v tomto Dodatku, začínajúce sa veľkým začiatočným písmenom, majú rovnaký význam ako je definovaný v Zmluve, pokiaľ tu výslovne nie je uvedené inak.  
II.  Úvodné ustanovenia

1. PDS a Žiadateľ uzavreli dňa [●]. [●]. [●] Zmluvu o podmienkach rozvoja distribučnej siete v znení jej prípadných ďalších dodatkov (ďalej len „Zmluva“). 
2. Podľa Zmluvy, ak osoba ktorá požiada, resp. nadobudne práva, ktoré jej umožnia požiadať  o pripojenie Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je osobou odlišnou od Žiadateľa, prípadne ak dôjde k zmene odberateľa plynu v Odbernom mieste, je Žiadateľ povinný zabezpečiť uzavretie tohto Dodatku s takouto osobou.

3. V nadväznosti na povinnosť zmienenú v Čl. II. ods. 2 tohto Dodatku Žiadateľ má v úmysle ku dňu účinnosti tohto Dodatku ukončiť zmluvný vzťah s PDS v rozsahu tohto Dodatku a Odberateľ plynu má záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s PDS založeného Zmluvou na miesto Žiadateľa, PDS, Žiadateľ a Odberateľ plynu sa dohodli tak, ako je ďalej uvedené. 

III.  Predmet dodatku 

a) PDS, Žiadateľ a Odberateľ plynu sa dohodli a súhlasia, že uzavretím tohto Dodatku:

(i) Odberateľ plynu vstupuje do Zmluvy na miesto Žiadateľa a Odberateľ plynu sa tak 
stáva zmluvnou stranou Zmluvy namiesto Žiadateľa v rozsahu všetkých práv 
a povinností, ktoré má Žiadateľ na základe Zmluvy;

(ii) 
Žiadateľ prestáva byť zmluvnou stranou Zmluvy, avšak nezanikajú mu záväzky, ktoré 

mu majú podľa Zmluvy pretrvať aj po jej ukončení a sú zároveň výslovne uvedené 

v tomto Dodatku;

(iii) 
v rámci vyššie uvedeného Žiadateľ postupuje a prevádza na Odberateľa plynu všetky 

svoje práva a nároky zo Zmluvy a Odberateľ plynu tieto prijíma, ďalej Odberateľ 

plynu preberá všetky záväzky, povinnosti a dlhy Žiadateľa zo Zmluvy s výhradou 

podľa písmena (ii) vyššie, k čomu PDS udeľuje podpisom tohto Dodatku výslovný 

súhlas.
b) Odberateľ plynu výslovne akceptuje nástupníctvo ohľadne Zmluvy podľa tohto Dodatku a prehlasuje, že si je vedomý všetkých práv, povinností a záväzkov, ktoré má na základe Zmluvy ako jej zmluvná strana, pričom:

(i) preberá všetky známe aj neznáme práva, nároky, povinnosti, záväzky a dlhy 
Žiadateľa, ktoré vznikli do dňa uzavretia tohto Dodatku, bez ohľadu na to, či boli 
uplatnené alebo nie;
(ii) si je aj vedomý tých v súčasnosti platných, podmienených a budúcich práv, 
povinností a záväzkov, ktoré sú spojené s jeho vstupom do zmluvného postavenia 
Žiadateľa uzavretím tohto Dodatku. 

c) Uzavretím Dodatku sa za strany Zmluvy považujú PDS a Odberateľ plynu a príslušné ustanovenia Zmluvy sa musia vykladať v zmysle tohto Dodatku. Pre vylúčenie pochybností, tam kde Zmluva uvádza Žiadateľ sa má na mysli Odberateľ plynu.

d) Odberateľ plynu týmto potvrdzuje, že bol ku dňu podpisu tohto Dodatku oboznámený s obsahom Zmluvy, vrátane všetkých jej dodatkov a príloh, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku a že týmto uznáva čo do dôvodu a výšky záväzky Žiadateľa špecifikované v Prílohe č. 2 tohto Dodatku, ktoré jeho účinnosťou, okrem iných, na seba preberá, k čomu dáva podpisom tohto Dodatku PDS svoj neodvolateľný súhlas.

e) Súhlasy, ktoré boli vydané v prospech PDS, resp. Žiadateľa zostávajú týmto nedotknuté a súhlasy udelené pre Žiadateľa sa považujú za súhlasy udelené v prospech Odberateľa plynu.

f) Žiadateľ je týmto uzrozumený, že účinnosťou tohto Dodatku mu nezanikajú záväzky mlčanlivosti v rozsahu, v akom ich na seba prevzal Zmluvou.

IV.  Ručenie 

a) Žiadateľ podpisom tohto Dodatku zároveň vyhlasuje voči PDS, že uspokojí každý záväzok Odberateľ plynu voči PDS, ktorý vznikol, či vznikne na základe, v súvislosti alebo vo vzťahu k Zmluve a to tak záväzok, ktorý vznikol do uzavretia Dodatku ako aj záväzok, ktorý vznikne po uzavretí Dodatku, vrátane celého príslušenstva, a to v prípade, ak záväzok nebude uhradený zo strany Odberateľa plynu v deň jeho splatnosti.  

b) Žiadateľ uspokojí PDS v lehote 7 dní odo dňa obdržania výzvy PDS po tom, ako Odberateľ plynu neuhradil PDS svoj splatný záväzok najneskôr v deň jeho splatnosti. 
c) PDS je povinný informovať Žiadateľa o zániku záväzkov Odberateľa plynu z titulu Zmluvy a to do 30 dní po nastaní tejto skutočnosti z dôvodu súčasného zániku ručenia. Účastníci tohto dodatku vylučujú pre právnu úpravu vzťahov vyplývajúcich z tohto Dodatku aplikáciu §309 Obchodného zákonníka. 
V.  Záverečné ustanovenia 

a) Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté. Týmto Dodatkom nie sú dotknuté ani práva a povinnosti PDS a Žiadateľa zo zmlúv k pozemkom/nehnuteľnostiam  (najmä Zmluvy o zriadení vecných bremien, resp. zmluvy so zriadením práva stavby atď.), cez ktoré vedú alebo budú viesť nové plynárenské zariadenia PDS za účelom pripojenia Odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti PDS.

b) Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, po jednom pre PDS, Žiadateľa a Odberateľa plynu.

c) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu posledným účastníkom a účinnosť rovnakým dňom.

V ________________, dňa __________                V _________________, dňa ___________

___________________________

            _______________________________

        PDS

           


       Žiadateľ 

V _________________, dňa ___________







__________________________








Odberateľ plynu

Prílohy:

1 – Odpis Zmluvy, vrátane neskorších dodatkov, zmien a príloh
2 – Súhrn známych finančných záväzkov Žiadateľa podľa Zmluvy ku dňu zavretia tohto Dodatku












� Podľa účelu bude nahradené textom „Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie“, alebo textom „Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie“;


� V prípade, ak sa predloženie (sprístupnenie) bude týkať Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie označený text v hranatej zátvorke sa nahradí textom „Čl. VI. ods. 6.4“; a ak Projektovej dokumentácie Projektu pre stavebné konanie, tak textom „Čl. VI. ods. 6.12“; 


� Podľa účelu bude nahradené obdobne ako v poznámke 1;


� Text v hranatej zátvorke sa použije namiesto predchádzajúceho textu; príp. podľa účelu sa nahradí textom „úpravu Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie“ alebo „úpravu Projektovej dokumentácie pre stavené konanie“


� Podľa účelu bude nahradené obdobne ako v poznámke 1;


� Podľa účelu bude nahradené obdobne ako v poznámke 1;


� Podľa účelu bude nahradené obdobne ako v poznámke 1;


� Podľa účelu bude nahradené obdobne ako v poznámke 1


� Text v hranatej zátvorke sa použije iba v prípade, ak došlo k úprave Štúdie realizovateľnosti projektu; 


� Text v hranatej zátvorke sa použije iba v prípade, ak došlo k úprave Štúdie realizovateľnosti projektu; 


� Text v hranatej zátvorke sa použije ak sa územné konanie a územné rozhodnutie nevyžaduje;


� Text v hranatej zátvorke sa použije, ak k požiadaniu dôjde podľa Čl. VI. ods. 6.9 Zmluvy po ukončení územného konania a získania potrebných rozhodnutí. 


� Text v hranatej zátvorke sa použije iba v prípade, ak došlo k úprave Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie;


� Použije sa pre zahájenie územného konania/konaní;


� Text v hranatej zátvorke sa použije iba v prípade, ak došlo k úprave Projektovej dokumentácie Projektu pre územné konanie;


� Použije sa pre zahájenie stavebného konania/konaní.


� � Použije sa pre zahájenie vlastnej realizácie Projektu.


� Použije sa iba ak je relevantné;


�  V prípade, ak vzniknutý rozdiel je v prospech Žiadateľa, celý odsek sa nahradí nasledovným: „Vzhľadom k tomu, že v dôsledku zúčtovania podľa Čl. IX. ods. 9.3 Zmluvy na ktoré referuje bod (iv) vyššie a príloha č. 4 k tomuto Avízu, vznikol rozdiel vo Váš prospech, tento Vám bude uhradený v lehote [●] dní od obdržania tohto Avíza na Váš účet uvedený v Čl. I ods. 1.2 Zmluvy v súlade s ustanovením Čl.  IX. ods. 9.3 Zmluvy.“   
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